



CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No.: LO-020000999-N53-2011

CONVOCATORIA No. 009

En observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y a los artículos 27 fracción I, 30 fracción I, 31 y 45, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 31 y 34 de su Reglamento, se elabora la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta y convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en el presente procedimiento licitatorio para que libremente presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado y tiempo determinado, con cargo al presupuesto de La Secretaría de Desarrollo Social (“La Sedesol”) conforme a lo siguiente:

El gasto para la obra pública objeto de la presente licitación, se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente, y demás disposiciones aplicables para “La Sedesol”.

I. GLOSARIO DE TÉRMINOS

“La Sedesol”	La Secretaría de Desarrollo Social
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta	Presentación de propuestas en forma presencial y/o por medios remotos de comunicación (COMPRANET).
Licitante	La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.
Contratista	La persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.
Documento D.D....	Documento Distinto a la parte técnica y económica.
Documento T-...-....	Documento de la parte técnica.
Documento E-...-....	Documento de la parte económica.

II. ETAPAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación No.: LO-020000999-N53-2011

Fecha de publicación: 09 de agosto de 2011

Descripción de los Trabajos: Mantenimiento General en el Piso 13, del Inmueble “Torre Sedesol”, Ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 116, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F.

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

1. Origen de los Fondos.

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del Contrato, objeto de ésta Licitación Pública, la Oficialía Mayor, autorizó la inversión correspondiente en el Oficio No. OM/400/0535/2010 de fecha 23 de diciembre de 2010 y Suficiencia Presupuestal No 106, de fecha 13 de Julio de 2011.

2. Plazo de ejecución de los trabajos.

El plazo de ejecución de los trabajos será de **90 días naturales**.

3. Fecha de Inicio y Término de los Trabajos:

La fecha de inicio de los trabajos será el **12 de septiembre de 2011**, y la fecha de término será el **10 de diciembre de 2011**.

4. Visita al sitio de la realización de los trabajos.

La visita al lugar donde se efectuarán los trabajos objeto de esta licitación será el día **15 de agosto de 2011**, a las **10:00** horas, el lugar de reunión será en la Subdirección de Obras y Proyectos, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 116, Piso 12, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06600, México, D.F.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los licitantes, pero deberán incluir en sus proposiciones un escrito bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, así como de haber considerado las precisiones y/o modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo, anexando la Constancia de visita a la obra.

5. Junta de Aclaraciones a la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta:

La junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación se celebrará el día **17 de agosto de 2011**, a las **11:00** horas, en **El Auditorio**, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 116, **Piso 7**, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06600, México, D.F.

El acto será presidido por el Director de Mantenimiento, quien deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta.

La personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, para tener derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta. El escrito referido deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción VI del artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Si no presenta el escrito, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite, en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en la misma. ([Anexo FA-02](#))

Las solicitudes de aclaración serán por escrito y podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de Compranet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta. Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar, aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por “La Sedesol”.

De la junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de “La Sedesol” en forma clara y precisa, misma que será firmada por los asistentes interesados y por los servidores públicos que intervengan, sin que la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, y de la cual se entregará un copia a cada asistente.



6. Acto de presentación y Apertura de proposiciones.

El acto se llevará a cabo el **24 de agosto de 2011**, a las **11:00** horas, en **El Auditorio**, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 116, **Piso 7**, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06600, México, D.F.

7. Acto de Comunicación del Fallo.

Se llevará a cabo el **06 de septiembre de 2011**, a las **12:00** horas, en **El Auditorio**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 116, **Piso 7**, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06600, México, D.F.

8. Firma del Contrato.

Se llevará a cabo el **09 de septiembre de 2011**, a las **12:00** horas, en la Subdirección de Obras y Proyectos, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 116, Piso 12, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06600, México, D.F.

III. GENERALIDADES

La Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta podrá obtenerse gratuitamente a través del sistema COMPRANET, a través de su página en INTERNET con número <http://compranet.gob.mx> y, con objeto de que las personas físicas o morales nacionales interesadas puedan revisar las especificaciones y condiciones solicitadas en esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta y así poder determinar sus posibilidades de cumplimiento a las mismas, también ésta se encuentra disponible en copia impresa para consulta directamente en las oficinas de la Subdirección de Obras y Proyectos, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 116, Piso 12, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06600, México, D.F., a partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria (**09 de agosto de 2011**) y hasta el **17 de agosto del 2011**, de lunes a viernes; de **10:00 a 14:00** hrs. “La Sedesol” no estará obligada a entregar una impresión de la misma.

En la presente licitación se aceptará el envío de proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica (COMPRANET) y, para la misma, **no** se aceptarán la entrega de propuestas a través del servicio postal o de mensajería.

Las **ETAPAS** correspondientes a la presente licitación se llevarán a cabo en las fechas y horarios establecidos en la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta, las cuales serán exhibidas en el tablero de información respectivo localizado en el pasillo de las oficinas de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 116, Piso 12, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, DF.

Para participar en la presente licitación, los licitantes deberán proporcionar, en caso de contar con él, una dirección de correo electrónico.

No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

III.1.- REQUISITOS GENERALES PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES

1. Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquellas.
2. La presentación de proposiciones debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por “La Sedesol”. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por “La Sedesol”.
3. La presente Convocatoria a la Licitación Pública es Nacional Mixta, por lo que las proposiciones deberán entregarse en su totalidad en idioma español, los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla general en moneda nacional (peso mexicano). Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de Unidades de Medida (sistema métrico decimal).
4. La proposición completa será entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior, completamente cerrado y firmado de manera que demuestre que no ha sido violado antes de su apertura, el que contendrá por separado,

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011



las propuestas técnica y económica. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

El sobre en su parte exterior llevará claramente identificado el nombre del licitante, el número de licitación correspondiente y descripción de la obra.

5. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar firmados autógrafamente por los licitantes o sus apoderados y foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, las cuales deberán estar ordenadas en forma progresiva. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.
6. Para aquellos licitantes que opten por enviar sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública.
7. Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta y en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones.
8. Al formular las proposiciones los licitantes aceptarán lo siguiente:
 - 8.1 Que habrán juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, características del lugar donde se llevarán a cabo los trabajos y que pueden influir en los precios unitarios, tales como ubicación, condiciones de acceso a la obra y la época del año; el control de calidad de los materiales y de los trabajos realizados deberán ser garantizados fehacientemente; se realizarán los trabajos de acuerdo con el programa de obra propuesto; el costo de los insumos, mano de obra, materiales y maquinaria, deben ser actuales y puestos en el sitio de los trabajos; todo lo anterior, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón de costo directo, del indirecto, del financiamiento, de la utilidad y de los costos adicionales establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Se deben considerar el cargo del **cinco al millar** por concepto de Servicios de Vigilancia, Inspección y Control de las Obras y Servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública. El pago de los trabajos, se hará al precio unitario del catálogo de conceptos que integran su propuesta para la unidad de obra terminada a satisfacción de “La Sedesol”, en el plazo estipulado. **El desconocimiento de las condiciones anteriores en ningún momento servirán posteriormente para justificar incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación al importe consignado en la proposición.**
 - 8.2 Que la proposición deberá cumplir con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales, y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables que “La Sedesol” hubiere proporcionado, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas y, en su defecto, las Normas Mexicanas, según proceda, otras normas, leyes y reglamentos vigentes aplicables, y que el licitante acepta conocer y se obliga a cumplirlas, en la obra motivo de la presente licitación pública.
9. Que se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos y que no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta.
10. El licitante deberá contar con maquinaria y equipo necesarios para la ejecución de la obra. Si dentro del proceso de la obra se detecta que el equipo señalado en la propuesta no es el adecuado o está en malas condiciones, será vetado por la “La Sedesol” o su representante, debiendo ser retirado de la obra por el licitante y sustituido por otro en las condiciones óptimas requeridas para el tipo de trabajo.
11. En ningún caso se permitirán modificaciones al programa de trabajo y montos mensuales de obra, formulados por el licitante que sean motivadas por causas ajenas a la convocante y derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de sus



equipos e instalaciones, ni implicarán cambio alguno de los precios unitarios cotizados por el mismo para los conceptos contenidos en el catálogo correspondiente.

12. En lo que se refiere a seguridad laboral e higiene en la obra, el contratista deberá de mantener diariamente el área de trabajo libre de materiales producto de demoliciones y/o desperdicios que puedan ocasionar molestias a los usuarios tanto de los inmuebles como de la vía pública. El licitante ganador cumplirá estrictamente las leyes, reglamentos y normas sobre el particular, pudiéndose suspender la obra por incumplimiento imputable al contratista, que deberá indemnizar a “La Sedesol” por los daños y perjuicios sufridos. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad del contratista.
13. Se deberán tomar en cuenta los rendimientos de las maniobras de equipo y del control de los trabajadores, así como las condiciones de la obra, “La Sedesol” no proporcionará terreno fuera de ella o en la vía pública para las instalaciones del contratista, quien dispondrá únicamente del sitio donde se ejecutarán los trabajos para las maniobras del equipo de construcción. Las condiciones anteriores deberán incluirse en los indirectos.
14. La “Sedesol”, no proporcionará materiales, ni equipo de instalación permanente ni mano de obra, todo será suministrado por el contratista.
15. La “Sedesol” dará como considerados por los licitantes en sus precios unitarios, los cargos por todas las condiciones señaladas en esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta, ya sea en los costos directos o en los indirectos según correspondan.
16. Se pagarán los volúmenes que se ejecuten en el sitio de la obra al precio unitario propuesto por el licitante y aprobado por “La Sedesol”, revisada previamente la documentación de soporte y las autorizaciones conducentes que se hayan generando.
17. Al concluir la obra o los trabajos, el contratista deberá entregar los planos actualizados indicando en su caso, medidas, dimensiones, alturas, áreas, volúmenes, pendientes, diámetros, profundidades y distancias, así como las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
18. “La Sedesol” estará en derecho de exigirle al licitante, el estricto cumplimiento de las especificaciones de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta para la ejecución de la obra y, por ningún motivo “La Sedesol” aceptará ninguna de las condiciones que el licitante indique en su proposición que no se apeguen a las mismas.
19. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el contratista en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con la autorización expresa y por escrito de La Dirección de Mantenimiento.
20. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “La Sedesol”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten a terceros por su inobservancia serán a cargo del contratista.
21. En el aspecto general, ninguna parte de los trabajos de la presente licitación pública podrá subcontratarse ni asociarse para su ejecución.
22. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Sedesol” las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública. Los interesados deberán cumplir con los aspectos establecidos en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con



las Mismas. Estas agrupaciones deberán celebrar entre sí un Convenio de Proposición Conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos señalados en el artículo 47 fracción II del mismo Reglamento.

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas licitantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Las estimaciones se formularán por parte de la persona física o moral representante de la asociación y será a nombre de ella que se generen los pagos de “La Sedesol”.

IV. CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

IV.A. ASPECTOS TÉCNICOS

1. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, y “La Sedesol” oportunamente pondrá a disposición del contratista él o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. La entrega deberá constar por escrito.
2. El programa de ejecución convenido en el contrato, será la base conforme al cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos.
3. La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de ejecución convenido en el contrato.
4. “La Sedesol” establecerá la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de la misma, la cual deberá recaer en un servidor público designado por el Titular de la Dirección de Mantenimiento, responsable de la ejecución de los trabajos, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la autorización de las estimaciones presentadas por el contratista. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.
5. El contratista designará a un superintendente de construcción, el cual deberá estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, contar con el comprobante de inscripción de la Firma Electrónica Avanzada, otorgado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. Así mismo, deberá estar facultado por el contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
6. La “SEDESOL” podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta y en el contrato.

IV.B. ASPECTOS ECONÓMICOS

1. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del licitante y los cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.
2. El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se realizará tomando en cuenta los criterios que se señalan en la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en las especificaciones establecidas por “La Sedesol” en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta.



3. El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine “La Sedesol”.
4. Que el cargo por maquinaria y equipo que se haya determinado con base en el precio de adquisición y rendimiento de estos, serán considerados como nuevos, adecuados y acorde con las condiciones de ejecución del trabajo correspondiente.
5. Los costos directos se desglosarán preferentemente en los rubros de insumos que quedarán integrados dentro del concepto de trabajo de que se trate, como son la mano de obra, que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de los salarios reales al personal que interviene en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores; los materiales, correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por “La Sedesol”; la maquinaria y equipo de construcción, que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine “La Sedesol” conforme al programa de ejecución convenido; el costo por herramienta de mano, que corresponde al consumo por desgaste de herramienta de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo y el equipo de seguridad, que corresponde al valor del equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.
6. El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. Para la determinación del costo indirecto se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de ello se deriven. Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo.
7. El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente en este análisis y deberá anexar copia del indicador económico que sirvió de base para definir la tasa de interés, el cual servirá de referencia para llevar a cabo los ajustes de costos de financiamiento.
8. El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio licitante y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del licitante.
9. Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el licitante, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad; los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.
10. El cálculo de los factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad serán presentados con importes, de ninguna manera se presentará en porcentajes a excepción del resultado.



11. El licitante deberá presentar todos los análisis de precios unitarios de los conceptos contenidos en el catálogo, mismos que deberán estar consignados con número y letra, y de acuerdo al formato de precios unitarios.
12. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catálogo de conceptos, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra proporcionadas por “La Sedesol” y los precios unitarios anotados con letra por el licitante.
13. De acuerdo con la corrección a las que se refiere el punto anterior se modificarán los importes de los conceptos y del monto total de la oferta que será tomada como base para la evaluación.
14. Conceptos extraordinarios. Se procederá conforme a los artículos 105, 107 y 108 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
15. Los precios unitarios del catálogo de conceptos de obra, propuestos por el licitante serán fijos y regirán para la ejecución de la obra.
16. Las condiciones de pago será mediante estimaciones de los trabajos ejecutados que se deberán formular con una periodicidad de quince días naturales. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “La Sedesol” en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas, dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en el programa de ejecución convenido en el contrato.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Dirección General de Recursos Materiales, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. La fecha de corte para el pago de estimaciones, será los días quince y treinta de cada mes.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, por lo que cada una podrá ser negociada en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas y que no puedan ser autorizadas dentro del plazo establecido, para efectos de su pago y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “La Sedesol” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

17. El anticipo que se otorgará es por el treinta por ciento del monto total de la proposición y se realizará en una sola exhibición, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

El importe del anticipo será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega y aceptación por parte de “La Sedesol” de la fianza de garantía del mismo.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar a “La Sedesol”, un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, acompañado de la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del mismo.

18. El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje del anticipo otorgado. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá liquidarse totalmente en la estimación final.



19. Garantía de anticipo del contrato. La garantía será por la totalidad del monto concedido al que se agregará el Impuesto al Valor Agregado y se constituirá mediante fianza expedida por institución mexicana legalmente autorizada para tal efecto, a favor de la Tesorería de la Federación; y deberá ser entregada a la Dirección de Mantenimiento, dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato o fallo ([Anexo FA-03](#)). La fianza se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.
20. Garantía de cumplimiento del contrato. La garantía se constituirá mediante fianza por el diez por ciento del monto total autorizado al contrato (con I.V.A.) a favor de la Tesorería de la Federación; y deberá ser entregada a la Dirección de Mantenimiento dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato ([Anexo FA-04](#)). La fianza se liberará una vez que haya sido constituida y entregada a “La Sedesol” la garantía para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el licitante.
21. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección deberá constituir:

- a) Fianza de vicios ocultos a favor de la Tesorería de la Federación, por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado ([Anexo FA-05](#)). La fianza quedará automáticamente cancelada una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.
- b) Carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien,
- c) Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos en fideicomiso especialmente constituido para ello. Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

Las pólizas de garantía deberán expedirse conforme a las disposiciones incluidas en el oficio No. 401-T-2930 de fecha 14 de septiembre de 2010, emitido por la Tesorería de la Federación, mismo que será entregado al licitante que resulte adjudicado en el acto de emisión del fallo, a efecto de que lo presente ante la afianzadora de su elección para su cabal cumplimiento.

Las fianzas otorgadas deberán contener entre otros aspectos su relación con la ley en la materia, el objeto de las mismas, importe que amparen, y lo establecido en el artículo 98, fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que se otorguen con las siguientes consideraciones:

Que se otorgan atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; que para cancelarlas será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente; es indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Dirección de Mantenimiento; que la fianza de vicios ocultos permanecerá vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.



V. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE ACEPTARÁ EL ENVÍO DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y, PARA LA MISMA, NO SE ACEPTARÁN LA ENTREGA DE PROPUESTAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA.

Los concursantes que opten por el envío de sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la Secretaría de la Función Pública a través de **compranet**, a más tardar, una hora antes del acto de presentación y apertura de proposiciones de ofertas, posteriormente no se aceptará ninguna proposición por este medio.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta, y será presidido por el Director de Mantenimiento, titular del Área responsable de la contratación, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes.

“La Sedesol” se abstendrá de recibir cualquier proposición que se presente después de la fecha y hora establecidas en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta.

Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el asistente en el concurso deberá presentar escrito en el que su firmante (suscriptor de la proposición) manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para la entrega de la proposición. ([Documento D.D.01](#))

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuando dos o más personas presenten conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, El Convenio de Proposición Conjunta se presentará con la proposición correspondiente, procediendo a la revisión del mismo, el cual debe de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 47 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las proposiciones que se reciban en este acto, serán revisadas solo para efecto de hacer constar la documentación presentada por los licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo.

Los licitantes presentes deberán entregar su proposición en sobre cerrado al servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos. Dicho acto se llevará conforme a lo siguiente:

- I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada ([Anexo FA-01](#)), sin que ello implique la evaluación de su contenido.
- II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor que preside el acto, rubricarán el catálogo de conceptos (que formará el presupuesto de obra), y los programas presentados, los que para estos efectos constarán documentalmente.

Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de cada proposición.

- III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo



de la licitación. Dicha acta será firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, y de la cual se entregará una copia a cada asistente.

Para hacer la evaluación de las proposiciones, se deberá verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta, para tal efecto, “La Sedesol” deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar, considerando lo establecido en los artículos 63, fracción I, inciso b), 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes solventes, a aquel cuya proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “La Sedesol”, y por lo tanto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva, misma que será firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, y de la cual se entregará una copia a cada asistente. El contenido del fallo se difundirá a través de Compranet el mismo día de su emisión. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en Compranet.

Con la notificación del fallo por el que se adjudicará el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

En el acta de fallo, “La Sedesol” proporcionará por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Sedesol”, procederá a declarar desierta la licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta o sus precios de insumos no fueren aceptables.

La notificación del fallo obligará a “La Sedesol” y a la persona a quién se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado con la entrega previa de la garantía de cumplimiento del contrato.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, “La Sedesol” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para El Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Si el licitante ganador no firma el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y del 267 de su Reglamento.

Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar, para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

1. Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio legal en el territorio nacional, o
2. Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que se acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.



3. Dirección de correo electrónico.
4. Las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.
5. Programa de aplicación del anticipo.
6. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, de fecha 07 de diciembre de 2009, en el Oficio Circular UNAOPSPF/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008 y a la Regla I.2.1.15. de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011 y sus Anexos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día viernes 01 de julio de 2011, la persona física o moral que en su caso resulte adjudicada con el contrato, deberá presentar ante “La Sedesol”, previo a la formalización del contrato, escrito bajo protesta de decir verdad de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, y el “Acuse de Recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de consulta de “Opinión” ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo anterior deberá realizarse dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. El licitante en la solicitud de opinión al SAT, deberá incluir el correo electrónico de la Dirección de Mantenimiento, para que el SAT envíe el “Acuse de Respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

VI. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Para hacer la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario, se deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Que cada documento contenga toda la información solicitada.
2. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las persona físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.

3. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.
4. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.
5. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.
6. “La Sedesol” de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, verificará en los estados financieros, entre otros aspectos:
 - a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.
 - b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
 - c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
7. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme al historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



8. De los programas:
- a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por “La Sedesol”.
 - b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.
 - c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar.
 - d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente.
 - e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas.
9. De la maquinaria y equipo:
- a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.
 - b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerados por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el licitante o con las restricciones técnicas.
 - c) Que la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
10. De los materiales:
- a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.
 - b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta.
11. De la mano de obra:
- a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.
 - b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y
 - c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.



Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Que cada documento contenga toda la información solicitada.
2. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por “La Sedesol” como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.
3. Del presupuesto de obra.
 - a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.
 - b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.
 - c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de “La Sedesol”. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.
4. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo revisar:
 - a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
 - b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.
 - c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.
 - d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
 - e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y
 - f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.
5. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:
 - a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta.



- b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y
 - c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
6. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:
- a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.
 - b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del licitante encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y
 - c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta, deba pagarse aplicando un precio unitario específico.
7. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:
- a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al licitante, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.
 - b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.
 - c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.
 - d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales.
 - e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta.
8. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
9. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y
10. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

VII. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados, previa promoción por escrito del contratista cuando el ajuste de los costos sean al alza, cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste a



precios originales; cuando el ajuste sea a la baja, “La Sedesol” será la que promueva la revisión. El aumento o reducción correspondiente deberán constar por escrito.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior, se sujetará a lo establecido en los artículos 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 173, 174, 177, 178, 179 y 180 de su Reglamento.

VIII. MOTIVOS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.

Se considera como causa suficiente para desechar una propuesta, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.
2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas que afectarían la solvencia de la proposición requeridas por “La Sedesol”.
3. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.
4. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.
5. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
6. Aquellas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar afectan directamente la solvencia de la proposición.
7. Cuando la capacidad técnica, legal, administrativa y financiera del licitante no garantice a “La Sedesol” la ejecución de los trabajos, en los términos establecidos en la Ley, en el contrato y en la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta.
8. Cuando el catálogo de conceptos o presupuesto de obras o los programas solicitados, no presenten firma en alguna de sus hojas.
9. Cuando algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, o que pudiera desvirtuar la Licitación Pública.
10. Cuando el presupuesto de la propuesta no coincida con el catálogo de conceptos proporcionado por “La Sedesol”.
11. Que no contenga la maquinaria y equipo necesario para realizar los trabajos.
12. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por “La Sedesol” en esta Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta y conforme a las cuales se desarrollará el concurso y la obra.
13. Cuando en los análisis de precios unitarios utilicen unidades por destajo o lotes por concepto de mano de obra, materiales o equipo.
14. Cuando no se respete la integración de precios unitarios exhibida en el formato.
15. Que los costos básicos calculados no coincidan con los utilizados en los análisis de precios unitarios.
16. Que no contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados.



17. Cuando presente uno o más salarios menores al mínimo que establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
18. Cuando no integre copia de la Declaración Anual de la Prima del Seguro de Riesgo de Trabajo de la empresa autorizado y actualizado.
19. Cuando no se cotice un precio unitario, o bien no lo asiente con número y/o letra.
20. Por errores aritméticos en los cálculos del factor de salario real, indirectos y financiamiento. Las aproximaciones que las computadoras arrojan por la consideración de decimales no se considerarán errores.
21. Cuando se presenten los análisis de los factores de indirectos y financiamiento en porcentajes, a excepción del resultado.
22. Cuando no considere el costo de los seguros y fianzas en la integración de los costos indirectos.
23. Cuando el estudio del costo por financiamiento, omita considerar el importe del anticipo otorgado, o cuando no señale el indicador económico que sirvió de base para determinar la tasa de interés, o no integre copia del documento donde se establece dicho indicador económico, del cual su publicación no debe ser mayor a 30 días naturales antes de la fecha de presentación de propuestas.
24. Por no integrar un factor de salario real por cada categoría diferente que se utilice en la propuesta.
25. Cuando se detecte alguna incongruencia en los programas presentados por el concursante, independientemente que impliquen que no sean factibles de realizar con los recursos considerados por el mismo en el plazo solicitado por la “Sedesol”.
26. Cuando los importes no correspondan a su programa de montos de ejecución de los trabajos.
27. Cuando el proceso constructivo propuesto por la empresa no sea el adecuado para el tipo de obra que se pretenda realizar.
28. Cuando existan diferencias en los cálculos que se realicen en cada uno de los documentos que así lo requieran.
29. Que contenga precios unitarios no remunerativos para uno o varios conceptos de trabajo.
30. Que la propuesta presentada no sea elaborada de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la misma y la Normatividad vigente aplicable.
31. Cuando se presenten una hoja u hojas que carezcan de folio y se constate que ésta o éstas hojas no foliadas no mantienen continuidad.
32. Cuando el representante del licitante en la obra (superintendente de obra), no presente el comprobante de que cuenta con la firma electrónica avanzada, expedida por el Sistema de Administración Tributaria para el manejo de la Bitácora electrónica.
33. Incluya información o cargos que no correspondan a los solicitados en la presente convocatoria y sus Documentos.
34. La propuesta no esté firmada en alguno de los documentos exigidos en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta.
35. Cuando el sobre único no esté cerrado.
36. Que presente el sobre único con la propuesta sin firmar y demás características como se indica en el inciso 4 del punto III.1 Requisitos Generales para Preparar las Proposiciones.



37. "El licitante" proponga un plazo de ejecución diferente al señalado por "la Sedesol".

38. Cuando en la propuesta técnica y económica haya omitido las indicaciones asentadas en el acta circunstanciada de la junta de aclaraciones y boletines.

Las proposiciones desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos "La Sedesol" podrá proceder a su devolución o destrucción.

IX. DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD

Cuando algún concursante no este conforme con cualquier acto dentro del proceso de licitación pública, podrá inconformarse por escrito directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, a través de CompraNet, o bien, ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, con oficinas en Avenida Paseo de la Reforma N°. 116, Piso 11, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en esta Ciudad con teléfonos 53-28-50-00 extensiones 51454 y 51458, por actos del procedimiento de Contratación que contravengan las disposiciones establecidas en los artículos 83 y 84 del la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

X. DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES

En términos de los artículos 77 y 78 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 267 de su Reglamento, "La Sedesol" dentro de los quince días naturales a la fecha que tenga conocimiento de alguna infracción pondrá a disposición de la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de alguna de las siguientes infracciones por parte de los licitantes:

1. La contratista que injustificadamente y por causas imputables a ella no formalice el contrato adjudicado por "La Sedesol" en términos de lo previsto por el artículo 78 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
2. La contratista que se encuentre en el supuesto establecido en la fracción III del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
3. La contratista que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ella y que como consecuencia cause daños y perjuicios graves a "La Sedesol".
4. Los licitantes que proporcionen información falsa, alterada o que actúan con dolo ó mala fe en el presente proceso de contratación en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.
5. La contratista que se encuentre en el supuesto de la fracción X del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

XI. DEDUCCIONES

La contratista acepta expresamente que de cada una de la estimaciones que se autoricen para pago se le retenga el cinco al millar por concepto de derechos de vigilancia, inspección y control de las obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dedución que será ejercida y comprobada en términos de los lineamientos emitidos para tal efecto por la Secretaría de la Función Pública el 17 de julio de 2009.



XII. PENAS CONVENCIONALES

“La Sedesol” y el contratista convienen para el caso de atraso total o parcial por parte del contratista, la aplicación de las siguientes penas convencionales:

“La Sedesol” tendrá la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se está ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de trabajo aprobado; para lo cual, “La Sedesol” comparará periódicamente contra el programa, el avance real estimado de los mismos.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, “La Sedesol” procederá a hacer las retenciones por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la de revisión, dichas retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. De igual manera cuando el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debió realizarse, “La Sedesol” reintegrará a el contratista el importe excedente de las retenciones que al momento de la revisión tuviera acumuladas.

Si al efectuarse la revisión correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio del erario federal, a título de pena convencional, por el simple retraso en la ejecución de los trabajos de acuerdo con el programa a cargo del contratista.

Si el contratista no concluye la obra en la fecha estipulada en el plazo de ejecución y en el programa de obra, “La Sedesol” le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 3% (tres por ciento) del importe de la obra pendiente de ejecutar por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación pactada hasta el momento de su terminación. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones y penas convencionales se descontará administrativamente de las estimaciones que se formulen, y se aplicará, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables a el contratista y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “La Sedesol” no se atribuya a culpa de el contratista.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “La Sedesol” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Si “La Sedesol” opta por la rescisión, se apegará a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 154,155, 156, 157, 158,159, 160, 161, 162 y 163 de su Reglamento.

XIII. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

“La Sedesol” podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, procediendo a hacer efectiva la garantía otorgada por el contratista para el cumplimiento del mismo, así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“La Sedesol” y el contratista convienen que serán causas de rescisión del presente contrato, de manera enunciativa más no limitativa, cuando el contratista incurra en alguno de los siguientes supuestos:

- I. Si no inicia los trabajos objeto del contrato, en la fecha en que por escrito le señale “La Sedesol”.
- II. Suspenda injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Sedesol”.
- III. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por escrito por “La Sedesol”.



- IV. No da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “La Sedesol”, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la cláusula tercera del contrato.
- V. No cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.
- VI. Es declarado en quiebra o en suspensión de pagos.
- VII. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato o la totalidad de los mismos.
- VIII. Cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- IX. No da a “La Sedesol” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
- X. Cambia su nacionalidad, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener esa nacionalidad.
- XI. Cambia su domicilio fiscal sin notificarle por escrito a “La Sedesol” siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato.

En general, por el incumplimiento por parte del contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas de la convocatoria a la licitación, bitácora, contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

Cuando “La Sedesol” haya determinado justificadamente la rescisión administrativa del contrato, con fundamento en el artículo 61 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, la resolución correspondiente se comunicará por escrito al contratista, exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que éste, dentro del término de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “La Sedesol” resolverá lo procedente dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación del contratista.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisión por “La Sedesol”, ésta procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso proceder a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

Asimismo, el contratista estará obligado a devolver a “La Sedesol”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación del oficio del inicio del procedimiento de rescisión del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato no podrá ser revocada o modificada por la propia dependencia o entidad con fundamento en lo dispuesto en el artículo 159 segundo párrafo del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Emitida la resolución de rescisión administrativa del contrato y notificada a el contratista, “La Sedesol” precautoriamente y desde el inicio de la misma, con fundamento la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de dicha resolución, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados al contratista.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien el contratista no acuda con la dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de 10 días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado en apego a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los trámites para hacer efectiva las garantías, se iniciarán a partir de que se de por rescindido el contrato con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



XIV. SUSPENSIÓN TEMPORAL

“La Sedesol” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, la obra contratada por causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, “La Sedesol” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión.

XV. TERMINACIÓN ANTICIPADA

“La Sedesol” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato por razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que bastará sea comunicado por escrito al contratista dentro de los diez días hábiles posteriores al hecho. Derivado de lo anterior, “La Sedesol” pagará al concursante los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato por “La Sedesol”, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

El contratista estará obligado a devolver a “La Sedesol”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

XVI. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ INTEGRARSE EN LAS PROPUESTAS

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN

(A elección del licitante, podrá entregarse dentro o fuera del sobre Único)

Los escritos deberán ser en hojas membreteadas de la empresa:

1. Escrito en el que su firmante (suscriptor de la proposición) manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones. ([Documento D.D.01](#))
2. En el caso de proposiciones conjuntas, deberán presentar por medio del representante común de la agrupación, un escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en el procedimiento de contratación y el Convenio de Proposición Conjunta en caso de agrupación de dos o más personas para presentar la propuesta, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 36, Párrafos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, 47 de su Reglamento, así como presentar en forma individual los escritos señalados en el artículo 61, fracción IX del mismo Reglamento. ([Documento D.D.02](#))



3. Los licitantes podrán presentar copia de Constancia actualizada del Registro de Único de Contratistas emitido por la Secretaría de la Función Pública conforme al artículo 74 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si se encuentran inscritos en dicho registro de contratistas. ([Documento D.D.03](#))
4. Los licitantes deberán integrar la siguiente documentación para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones. ([Documento D.D.04](#))

Tratándose de personas físicas:

- a) Registro Federal de Contribuyentes
- b) Nombre con copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía.
- c) Domicilio fiscal
- d) Acta de nacimiento.

Tratándose de personas morales:

- a) Registro Federal de Contribuyentes
- b) Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio fiscal del licitante.
- c) Escritura constitutiva, sus reformas y Registro Público correspondiente.
- d) Relación de socios, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- e) Nombre de los representantes legales del licitante, así como la información relativa a los documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.

En ambos casos, deberán integrar su Dirección de Correo Electrónico.

El licitante deberá integrar copia simple y exhibir los originales para su cotejo de los documentos arriba mencionados.

5. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto. ([Documento D.D.05](#))
6. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. ([Documento D.D.06](#))
7. Las personas que se encuentren en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de la obra motivo de la presente licitación, presentaran, en su caso escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. ([Documento D.D-07](#))

En caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

8. Declaración de integridad, mediante la cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de “La Sedesol”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspecto que le otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás licitantes. ([Documento D.D.08](#))
9. Escrito en que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. ([Documento D.D.09](#))



10. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (de preferencia credencial de elector), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. **(Documento D.D.10)**

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual los escritos señalados en esta apartado, además de entregar una copia del Convenio de Proposición Conjunta a que se refiere el artículo 47 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

PROPOSICIÓN TÉCNICA

DOCUMENTO T-I. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE HABER ASISTIDO O NO A LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES Y DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

En hojas membreadas deberán de manifestar:

1. Conocer el sitio de realización de los trabajos, anexando la Constancia de visita a la obra. **(Documento T-I-01)**
2. Haber asistido (o no) a la(s) junta(s) de aclaraciones, anexando copia del acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones correspondiente. **(Documento T-I-02)**
3. De haber considerado las normas oficiales mexicanas y, en su defecto las normas mexicanas de calidad de los materiales, y las especificaciones generales y particulares de construcción que “La Sedesol” les hubiere proporcionado. **(Documento T-I-03)**

DOCUMENTO T-II. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS:

En hojas membreadas del licitante, se hará:

1. Descripción de la planeación integral de la forma en que va a realizar los trabajos. **(Documento T-II-01)**
2. Descripción del procedimiento constructivo de la ejecución de los trabajos considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto ejecutivo. **(Documento T-II-02)**

DOCUMENTO T-III. CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Se deberán de anexar el currículum vitarum del personal descrito en el encabezado, destacando la experiencia en obras de característica técnicas y magnitudes similares a las del objeto de la presente licitación:

1. Carta del licitante señalando el nombre del técnico titulado quién será el superintendente de obra. **(Documento T-III-01)**
2. Currículo del representante del licitante en la obra (superintendente de obra), anexando copia de su cédula profesional y comprobante de que cuenta con la firma electrónica avanzada, expedida por el Servicio de Administración Tributaria para el manejo de la Bitácora electrónica. **(Documento T-III-02)**
3. Currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitudes similares a la concursada. Se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan en términos de lo dispuesto por el artículo 44 fracción III del Reglamento. **(Documento T-III-03)**



4. Carta compromiso del licitante en la que indique que todo el personal asignado, estará el tiempo requerido en esta obra. ([Documento T-III-04](#))

DOCUMENTO T-IV. RELACIÓN DE CONTRATOS SIMILARES Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA:

1. En hojas membreadas deberán de presentar relación de contratos similares de obra pública que tengan celebrados con la Administración Pública y con particulares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales contratados, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. ([Documento T-IV-01](#))
2. La documentación que acredite la experiencia y la capacidad técnica requerida para el tipo de obra licitada, en la que sea comprobable su participación, será mediante copias de carátulas de contratos realizados con sus respectivas actas de entrega-recepción, de obras de característica técnicas y magnitudes similares a los de la presente licitación, y que no tengan atrasos en las mismas durante los últimos tres años a la fecha de la publicada la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta, anotando el nombre, domicilio y teléfono de la oficina y persona que tuvo a cargo el control de los trabajos, a fin de que “La Sedesol” pueda obtener, si lo requiere, información adicional y constatarla. ([Documento T-IV-02](#))

DOCUMENTO T-V. MANIFESTACION ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN:

En hojas membreadas deberán de integrar:

1. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que no subcontratará ninguna de las partes de la obra en ejecución incluidas en la presente licitación. ([Documento T-V-01](#))

DOCUMENTO T-VI. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA:

1. Deberá integrar copia simple de los estados financieros dictaminados o no de los años 2009 y 2010 o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, Estados Financieros con balance general y estado de resultados cerrado al último día del mes de julio de 2011, firmado por contador público, Declaración del Ejercicio Fiscal Anual del Impuesto Sobre la Renta del año 2010, y todas las Declaraciones Fiscales Parciales del Impuesto Sobre la Renta al mes próximo anterior a la fecha de publicación de la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta. ([Documento T-VI-01](#))

DOCUMENTO T-VII. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA.

Deberán de requisitar la información solicitada en los formatos en blanco destinados para esto, y que son:

1. Relación de maquinaria y equipo de construcción que se utilizará en la obra. Deberán de enlistarse la maquinaria y equipo básico. La maquinaria y el equipo podrán ser:
 - a) Propia. Deberán presentar escrito donde se indique la dirección detallada de su ubicación física, modelo, vida útil y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado (deberán presentar original de facturas para su cotejo).
 - b) Rentado. Deberán presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en la que se indique la dirección detallada de su ubicación física, modelo, vida útil y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado y costo de arrendamiento.
 - c) Arrendado con opción a compra. Deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en la que se indique la dirección detallada de su ubicación física, modelo, vida útil y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado, costo de arrendamiento y costo de adquisición.



La maquinaria y equipo de construcción deberán de ser considerados como nuevos, en óptimas condiciones de operación, de tal forma que garanticen su buen funcionamiento y acorde a las necesidades de la obra. ([Documento T-VII-01](#))

DOCUMENTO T-VIII. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO.

1. Se deberá presentar relación de obras realizadas con las dependencias y entidades haciendo mención de la descripción de los trabajos, importe contratado, importe ejercido, periodo de ejecución y nombre del contratante. Soportando esta relación con copias de contratos celebrados con sus respectivas actas de entrega-recepción, durante los últimos tres años a la fecha de publicación de la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta. Los licitantes que se encuentren inscritos en el Registro Único de Contratistas tendrán la opción de no presentar esta documentación. ([Documento T-VIII-01](#))

DOCUMENTO T-IX. MANIFESTACIÓN DE CONOCER LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA Y EL MODELO DE CONTRATO.

1. Manifestación escrita de conocer y obligarse a cumplir la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y en general de toda la normatividad vigente relacionada con la obra pública, así como las especificaciones técnicas de los trabajos a realizarse. ([Documento T-IX-01](#))
2. Manifestación escrita de conocimiento y de haber tomado en consideración los requerimientos de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta ([Documento T-IX-02](#))
3. Manifestación escrita de conocimiento y aceptación del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos; ([Documento T-IX-03](#))
4. Copia de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta y modelo de contrato firmados. ([Documento T-IX-04](#))

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTO E-I. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Deberán presentar análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirecto, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos. ([Documento E-I-01](#))

DOCUMENTO E-II. LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; TABULACIÓN DE COSTOS DIRECTOS, ANÁLISIS DE FACTOR DE SALARIO REAL, TABULACIÓN DE INTEGRACIÓN DE SALARIOS, COSTOS HORARIOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, INDICE ECONÓMICO, UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES Y COSTOS BÁSICOS.

1. Listado (explosión) de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando sus respectivas unidades de medición, las cantidades a utilizar, su precio puesto en obra y sus importes, anexando Tabulación de costos directos. ([Documento E-II-01](#))
2. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando copia de la Declaración Anual de la Prima del Seguro de Riesgo de Trabajo de la empresa actualizada y autorizada y Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. ([Documento E-II-02](#))
3. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos. ([Documento E-II-03](#))



4. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. ([Documento E-II-04](#))
5. Desglose de Indirectos. ([Documento E-II-05](#))
6. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. Deberán de anexar la copia del documento que sirvió de base para definir la tasa de interés del financiamiento. ([Documento E-II-06](#))
7. Utilidad propuesta por el licitante. ([Documento E-II-07](#))
8. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los precios unitarios que intervienen en la integración de la proposición, que se requieran para la ejecución de los trabajos. ([Documento E-II-08](#))
9. Carta compromiso de aplicación de anticipo. ([Documento E-II-09](#))

DOCUMENTO E-III. PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE PORCENTAJES Y MONTOS SEMANALES DE:

1. Ejecución general de los trabajos con sus erogaciones, divididos en partidas y subpartidas de los conceptos que integran el catálogo de conceptos, con porcentajes e importes parciales y totales con respecto al total de la obra, y representados gráficamente. ([Documento E-III-01](#))
2. Erogaciones de utilización de mano de obra, con porcentajes e importes parciales y totales con respecto a su costo directo, y representados gráficamente. ([Documento E-III-02](#))
3. Erogaciones de utilización de maquinaria y equipo de construcción, con porcentajes e importes parciales y totales con respecto a su costo directo, y representados gráficamente. ([Documento E-III-03](#))
4. Erogaciones del suministro de materiales y equipo de instalación permanente, con porcentajes e importes parciales y totales con respecto a su costo directo, y representados gráficamente. ([Documento E-III-04](#))
5. Erogaciones de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, con porcentajes e importes parciales y totales de participación dentro de la obra, y representados gráficamente. ([Documento E-III-05](#))

DOCUMENTO E-IV. CATÁLOGO DE CONCEPTOS

1. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. ([Documento E-IV-01](#))
2. Carta compromiso de la proposición. ([Documento E-IV-02](#))

La admisión de la propuesta por haber cumplido con los requisitos de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta, no implicará su aceptación definitiva, la cual deberá otorgarse una vez que la delegación lleve a cabo la evaluación de las propuestas admitidas.



XVII. FORMATOS DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO D.D.01

ESCRITO EN EL QUE EXPRESAN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

MÉXICO, D.F., A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

ACREDITACIÓN DEL CONCURSANTE

EL SUSCRITO _____ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE _____ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERME POR SI O POR MÍ REPRESENTADA PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: _____, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: _____

(ANOTAR EL NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE SE EXPIDE EL ESCRITO)

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA: ESTE CONVENIO DEBERÁ ELABORARSE SIN MEMBRETE

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

DOCUMENTO D.D.02

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE _____, REPRESENTADA POR _____ EN SU CARÁCTER DE _____, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “**EL PARTICIPANTE A**”, Y POR LA OTRA _____, REPRESENTADA POR _____, EN SU CARÁCTER DE _____, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL PARTICIPANTE B**”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “**LAS PARTES**” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I. “**EL PARTICIPANTE A**” DECLARA QUE:

- I.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____, DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO _____ DE FECHA _____.
- I.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO _____ Y REGISTRO PATRONAL ANTE “EL INSTITUTO” MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.
- I.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____, DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON EL NÚMERO _____ DE FECHA _____, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- I.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CORRESPONDE A: _____; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.
- I.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN _____.

II. “**EL PARTICIPANTE B**”, DECLARA QUE:

- II.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____, DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO _____ DE FECHA _____.
- II.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO _____ Y REGISTRO PATRONAL ANTE “**EL IMSS**” (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL) NÚMERO _____.
- II.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO _____, DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NUMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO _____, DE FECHA _____, MANIFESTANDO BAJO



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADOS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

- II.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CORRESPONDE A: _____; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.
- II.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN _____.
- III. **“LAS PARTES”** DECLARAN QUE:
 - III.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA QUE SE APLICARÁN EN EL PROCEDIMIENTO DE _____ NÚMERO _____ PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE _____ EN LA _____ DEL _____, CONVOCADA POR “LA SEDESOL” MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
 - III.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE _____ NÚMERO _____, PRESENTANDO PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 7.3 DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

“**LAS PARTES**” CONVIENEN EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE _____ NO. _____ Y, EN CASO DE QUE SUS PROPUESTAS RESULTEN LAS GANADORAS DEL PROCEDIMIENTO, SE OBLIGAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE _____ PARA _____ DE _____, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

NO.	PARTICIPANTE	PARTE DE LA OBRA QUE SE OBLIGA A EJECUTAR

SEGUNDA.- CAPITAL CONTABLE

“**LAS PARTES**” CONVIENEN EN CONJUNTAR SUS CAPITALES CONTABLES, CON OBJETO DE ACREDITAR EL REQUERIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE _____ INDICADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

NO.	PARTICIPANTE	CAPITAL CONTABLE
SUMA DEL CAPITAL		



PARA ACREDITAR EL REFERIDO CAPITAL, CADA UNO DE “**LOS LICITANTES**” ANEXA AL PRESENTE (_____) DEL EJERCICIO FISCAL DE (_____).

NOTA:

ESTA CLÁUSULA DEBERÁ SUPRIMIRSE EN CASO DE QUE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA SE DÉ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

TERCERA.- REPRESENTANTE COMÚN Y CONSTITUCIÓN DE AVAL Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“**LAS PARTES**” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL “**PARTICIPANTE**” (A O B, SEGÚN SEA EL CASO) _____, OTORGÁNDOLE, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y RESOLVER CUALQUIER ASUNTO QUE SE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE _____, FIRMAR EL CONTRATO Y COBRO DE LAS ESTIMACIONES, OBLIGÁNDOSE A PROTOCOLIZAR ESTE MANDATO ANTE NOTARIO PÚBLICO.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SÍ EN CONSTITUIRSE COMO AVALES Y OBLIGADOS SOLIDARIOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE “LA SEDESOL” MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR LA PROPUESTA QUE SE PRESENTE Y, EN SU CASO, POR LAS OBLIGACIONES QUE SE LLEGARAN A DERIVAR DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DE RESULTAR GANADORAS EN EL PROCEDIMIENTO DE _____, RENUNCIANDO TAMBIÉN EXPRESAMENTE AL DERECHO DE ORDEN Y EXCUSIÓN.

CUARTA.- DEL COBRO DE ESTIMACIONES O FACTURAS.

“**LAS PARTES**” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “**EL PARTICIPANTE**” (A O B, SEGÚN SEA EL CASO) SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTE EL IMSS EN CASO DE RESULTAR GANADORES EN EL PROCEDIMIENTO DE _____ Y EL ÚNICO FACULTADO PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN DE LOS TRABAJOS QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA ANTERIOR.

QUINTA.- VIGENCIA.

“**LAS PARTES**” CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ LA DURACIÓN QUE TENGA EL PROCEDIMIENTO CITADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE.

SEXTA.- OBLIGACIÓN

“**LAS PARTES**” HAN Y SE OBLIGAN EXPRESAMENTE A RESPONDER EN SU CARÁCTER DE AVAL Y OBLIGADO SOLIDARIO, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA TERCERA, A RESPONDER ANTE “LA SEDESOL” DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“**LAS PARTES**” ACEPTAN Y SE OBLIGAN EXPRESAMENTE A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO O CORREDOR PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN QUE PARTICIPAN, Y QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBIRÁ EL REPRESENTANTE COMÚN Y “LA SEDESOL”.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “**LAS PARTES**”, Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN _____, EL _____, DE _____, DE _____.

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



“EL PARTICIPANTE A”

“EL PARTICIPANTE B”

(NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO)

(NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO)

NOTA: IMPORTANTE: EL PRESENTE CONVENIO DEBERÁ SER ÚNICO E INDIVIDUAL PARA CADA UNO DE LOS LICITANTES CON LOS CUALES SE CONJUNTA LA EMPRESA.

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

**SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL**



DOCUMENTO D.D.03

CONSTANCIA DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS.



DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL CONCURSANTE.

Tratándose de personas físicas:

- a) Registro Federal de Contribuyentes
- b) Nombre con copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía.
- c) Domicilio fiscal
- d) Acta de nacimiento.

Tratándose de personas morales:

- a) Registro Federal de Contribuyentes
- b) Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio fiscal del concursante.
- c) Escritura constitutiva, sus reformas y Registro Público correspondiente.
- d) Relación de socios, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- e) Nombre de los representantes legales del licitante, así como la información relativa a los documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.

En ambos casos, deberán integrar su Dirección de Correo Electrónico.

El licitante deberá integrar copia simple y exhibir los originales para su cotejo de los documentos arriba mencionados.

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO D.D.05

MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA.

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: _____ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM: _____ RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: _____

UBICADOS EN, COLONIA _____, DELEGACIÓN _____, C.P. _____, MEXICO, D.F.

MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO Y CONVENIOS RESPECTIVOS, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SE SEÑALE OTRO DISTINTO, ES EL SIGUIENTE:

CALLE Y NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR:
COLONIA:
CÓDIGO POSTAL:
DELEGACIÓN O MUNICIPIO:
ENTIDAD FEDERATIVA:
TELÉFONO:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:

A T E N T A M E N T E

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL CONCURSANTE

(EL DOMICILIO SEÑALADO DEBERÁ COINCIDIR CON EL DOMICILIO FISCAL Y EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.)

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO D.D.06

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚM. _____ PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: _____

EN _____, UBICADO EN _____, COLONIA _____, DELEGACION _____, C.P. _____, MEXICO, D.F. DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE “**EL LICITANTE**” _____, A QUIEN REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, DE LA PROPIA LEY.

DE NO MANIFESTARSE CON VERACIDAD LO ANTERIOR, SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

ATENTAMENTE

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL CONCURSANTE

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO D.D.07

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CASO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XV, Y SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DE NO MANIFESTARSE CON VERACIDAD LO ANTERIOR, SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

ATENTAMENTE

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL CONCURSANTE

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO D.D.08

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE ABSTENCIÓN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS

MÉXICO, DF. A __ de _____ de 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

EL SUSCRITO _____ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE _____ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA [CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA](#) No: _____, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ME COMPROMETO A CONDUCIRME CON PROBIDAD Y HONRADEZ ÍNTEGRAMENTE, Y QUE POR MÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE NOS OTORQUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES,

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO D.D.09

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA.

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

EL SUSCRITO _____ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE _____ EN
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA **CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA** No: _____, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTA EMPRESA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO D.D.10

COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN.



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTO T-I. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO T-I-01

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES.

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

EL SUSCRITO _____ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE _____ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚM. _____ RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____

_____,
MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE CONOCER EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS Y POR LO TANTO, SE HAN TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, EL ENTORNO EN QUE SE LOCALIZA Y LOS ASPECTOS FÍSICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES QUE INFIEREN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y QUE SE CONSIDERAN EN LA PROPOSICIÓN QUE PRESENTO TANTO PARA SU EJECUCIÓN, COMO EN LOS COSTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, POR LO QUE NO INVOCARÉ SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO. SE ANEXA CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

ATENTAMENTE

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO T-I-02

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO (O NO) A LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.**

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____, EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: _____, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (HABER O NO HABER) ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, MANIFESTANDO QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA MISMA HAN SIDO CONSIDERADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MI PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. SE ANEXA COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO T-I-03

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y, EN SU DEFECTO, LAS NORMAS MEXICANAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.**

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____, EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: _____, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y LAS NORMAS MEXICANAS, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE “LA SEDESOL” NOS HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, NOS PROPORCIONARÁ LA PROPIA “SEDESOL” Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE Y DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE SE EFECTUARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



DOCUMENTO T-II. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS:

EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO T-II-01

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA FORMA EN QUE SE VA REALIZAR LOS TRABAJOS.

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____, EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: _____ RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____

EL LICITANTE DEBERÁ DESCRIBIR LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA FORMA EN QUE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO T-II-02

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____, EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: _____ RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____

EL LICITANTE DEBERÁ DESCRIBIR EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSIDERANDO EN SU CASO LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

DOCUMENTO T-III. CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO T-III-01

CARTA DEL LICITANTE SEÑALANDO EL NOMBRE DEL TÉCNICO TITULADO QUIEN SERÁ EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA.

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____, EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: _____, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI SUPERINTENDENTE EN LA OBRA SERÁ EL C. _____, CON NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL No. _____, QUE CUENTA CON EL COMPROBANTE DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA No. _____, EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL MANEJO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA, QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS ASÍ COMO SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LAS NORMAS MEXICANAS, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y EN GENERAL, TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

**SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL**



DOCUMENTO T-III-02

CURRÍCULO DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE EN LA OBRA (SUPERINTENDENTE DE OBRA), ANEXANDO COPIA DE SU CÉDULA PROFESIONAL Y COMPROBANTE DE QUE CUENTA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL MANEJO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA.

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO T-III-04

CARTA COMPROMISO DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE QUE TODO EL PERSONAL ASIGNADO, ESTARÁ EL TIEMPO REQUERIDO EN ESTA OBRA.

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.**

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____, EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: _____, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODO EL PERSONAL ASIGNADO A ESTA OBRA, PERMANECERÁ EL TIEMPO REQUERIDO EN LA MISMA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



DOCUMENTO T-IV. RELACIÓN DE CONTRATOS SIMILARES Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA:

DOCUMENTO T-IV-01

RELACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES A LOS DE LA OBRAS LICITADA.

No.	NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL CONTRATANTE	DOMICILIO Y TELÉFONO DEL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	IMPORTES TOTALES EJERCIDOS O POR EJERCER	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	NO. DE CONTRATO

* La relación de contratos deberán tener una vigencia no mayor a 3 años a la fecha de publicada la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



DOCUMENTO T-IV-02

LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA PARA EL TIPO DE OBRA LICITADA, EN LA QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, SERÁ MEDIANTE COPIAS DE CARÁTULAS DE CONTRATOS REALIZADOS CON SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE OBRAS DE CARACTERÍSTICA TÉCNICAS Y MAGNITUDES SIMILARES A LOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y QUE NO TENGAN ATRASOS EN LAS MISMAS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS A LA FECHA DE PUBLICADA LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA, ANOTANDO EL NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONO DE LA OFICINA Y PERSONA QUE TUVO A CARGO EL CONTROL DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE “LA SEDESOL” PUEDA OBTENER, SI LO REQUIERE, INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONSTATARLA.

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

DOCUMENTO T-V. MANIFESTACION ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN:

EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO T-V-01

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATACIÓN

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

EL SUSCRITO _____ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE _____ EN
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA No. _____ RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE _____

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTA EMPRESA NO SUBCONTRATARÁ NINGUNA
DE LAS PARTES DE LA OBRA EN EJECUCIÓN INCLUIDAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL MIXTA.

ATENTAMENTE

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



DOCUMENTO T-VI. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA:

DOCUMENTO T-VI-01

DEBERÁ INTEGRAR COPIA SIMPLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS AÑOS 2009 Y 2010 O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, ESTADOS FINANCIEROS CON BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CERRADO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JULIO DE 2011, FIRMADO POR CONTADOR PÚBLICO, DECLARACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL AÑO 2010, Y TODAS LAS DECLARACIONES FISCALES PARCIALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL MES PRÓXIMO ANTERIOR A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA.

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



DOCUMENTO T-VIII. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO.

EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO T-VIII-01

SE DEBERÁ PRESENTAR RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES HACIENDO MENCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, IMPORTE CONTRATADO, IMPORTE EJERCIDO, PERIODO DE EJECUCIÓN Y NOMBRE DEL CONTRATANTE. SOPORTANDO ESTA RELACIÓN CON COPIAS DE CONTRATOS CELEBRADOS CON SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA. LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS TENDRÁN LA OPCIÓN DE NO PRESENTAR ESTA DOCUMENTACIÓN.

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

DOCUMENTO T-IX. MANIFESTACIÓN DE CONOCER LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA Y EL MODELO DE CONTRATO.

EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO T-IX-01

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y OBLIGARSE A CUMPLIR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EN GENERAL DE TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE RELACIONADA CON LA OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE.

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____, EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: _____, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONOCER Y OBLIGARME A CUMPLIR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y EN GENERAL TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE RELACIONADA CON LA OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO T-IX-02

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCIMIENTO Y DE HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA.

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____, EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: _____, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONOCER Y HABER CONSIDERADO LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA PARA LA ELABORACIÓN DE MI PROPUESTA, Y LA CONFORMIDAD DE AJUSTARME A SUS TÉRMINOS.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL LICITANTE

DOCUMENTO T-IX-03

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS

MÉXICO, DF. A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____, EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No: _____, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____.

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SUS ANEXOS, Y LA CONFORMIDAD DE AJUSTARME A SUS TÉRMINOS.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



DOCUMENTO T-IX-04

INTEGRAR COPIA DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA Y MODELO DE CONTRATO FIRMADOS.



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTO E-I. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DOCUMENTO E-I-01

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CONCEPTO:

CLAVE: _____
 UNIDAD: _____
 HOJA No.: _____

CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Subtotal de materiales: _____

CLAVE	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Subtotal de mano de obra: _____

CLAVE	MAQUINARIA Y EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Subtotal de maquinaria y equipo: _____

CLAVE	HERRAMIENTA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Subtotal de herramienta: _____

CLAVE	EQUIPO DE SEGURIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

Subtotal de equipo de seguridad: _____

COSTO DIRECTO: _____

INDIRECTOS %: _____

Subtotal: _____

FINANCIAMIENTO %: _____

Subtotal: _____

UTILIDAD %: _____

PRECIO DEL CONCEPTO DE TRABAJO. _____

CARGOS ADICIONALES:

Inspección, Control y Vigilancia de los trabajos por la S.F.P. %: _____

Subtotal: _____

PRECIO DE VENTA: _____

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



DOCUMENTO E-II. LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; TABULACIÓN DE COSTOS DIRECTOS, ANÁLISIS DE FACTOR DE SALARIO REAL, TABULACIÓN DE INTEGRACIÓN DE SALARIOS, COSTOS HORARIOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, INDICE ECONÓMICO, UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES Y COSTOS BÁSICOS.

DOCUMENTO E-II-01

LISTADO (EXPLOSIÓN) DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SU PRECIO PUESTO EN OBRA Y SUS IMPORTES.



TABULACIÓN DE COSTOS DIRECTOS.

CONCEPTO	IMPORTE	INCIDENCIA %
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE		
MANO DE OBRA CON FACTOR DE SALARIO REAL		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
HERRAMIENTA MENOR		
EQUIPO DE SEGURIDAD		
TOTAL DE COSTO DIRECTO		



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

DOCUMENTO E-II-02-A

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO.	
Salario mínimo en el D.F. (SMGDF).	\$
Riesgo de trabajo.	\$
Fecha de Cálculo.	
Límites de cotización en veces del SMGDF:	
Seguro de Invalidez y Vida y Cesantía.	21
Para los demás ramos.	25
Para cuota adicional Enfermedad y Maternidad .	3

- 1.- El factor de riesgo es particular de cada empresa, debe calcularse en febrero de cada año para aplicarse a partir del 1º de marzo.
- 2.- Para la cuota adicional aplicable a los superiores a 3 SMGDF, debe compararse con el salario base de cotización.
- 3.- El impuesto sobre nóminas no debe incluirse en el Factor de Salario Real (FASAR).
- 4.- El SAR e INFONAVIT se integran dentro del FASAR.

Concepto	Rango de salario						
	Días	Mínimo.		Menor a 3 SMGDF*		Mayor a 3 SMGDF*	
		\$	Factor.	\$	Factor.	\$	Factor.
Cálculo del Salario Base de Cotización:							
I. Días de Percepción al año:							
Días del calendario.							
Días Aguinaldo. (Art. 87 L.F.T.)							
Días por prima vacacional. (Art. 80 L.F.T.)							
(A) Total días pagados al año. TP							
Factor de Salario Base de Cotización: A/Días calendario							
II. Días no trabajados al año.							
Domingos (Art. 69 L.F.T.)							
Vacaciones (Art. 76 L.F.T.)							
Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.)							
Días no trabajados.							
(B) Días efectivos laborados: TL							
(C) Sobre costo Salario diario A/B							
III. Prestaciones Obligatorias IMSS.							
A partir del 1º de julio de 1997.							
Ramo de Seguro.	Mínimo	Mayor al mínimo.					
Enfermedad y Maternidad.							
En especie (Art. 25)							
En dinero (Art. 107)							
Riesgo de Trabajo (Art. 71 y 72)							
Invalidez y Vida (Art. 147)							
Cesantía y Vejez (Art. 168)							
Suma.							
Cuota fija Enfermedad y Maternidad.							
sobre el SMGDF (Art. 106)							
Cuota fija Enfermedad y Maternidad.							
Para salarios superiores a 3 SMGDF							
Respecto al Salario Base de Cotización.							
Guarderías.							
(D) Por prestaciones sociales.							
IV. Impuesto s/nóminas (cargos adicionales)							
V. (E) SAR.							
VI. (F) INFONAVIT.							
Suma (D + E + F)							
FACTOR DE SALARIO REAL = C + D + E + F							
III + IV + V + VI = PS							

DEL FORMATO. PS X C = FSR
 (DE LA FÓRMULA DEL ART. 160 DEL RLOPSRM).

FSR = Ps X (TP/TL) + (TP/TL)

FSR = FACTOR DE SALARIO REAL.

PS = FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

TP = DÍAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL.

TL = DÍAS LABORADOS DURANTE EL MISMO PERIODO ANUAL.

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



DOCUMENTO E-II-02-B

DECLARACIÓN ANUAL DE LA PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

DOCUMENTO E-II-02-C

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.

TABULACIÓN DE SALARIOS BASE E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS

DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍA	SALARIO BASE	FACTOR DE SALARIO REAL	SALARIO REAL

EL PROPONENTE DEBERÁ ENLISTAR TODAS LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA OBRA PÚBLICA A NIVEL PROFESIONAL, TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Y OBRERO, MISMO QUE DEBE ESTAR DE ACUERDO CON EL PERFIL Y NIVEL PROFESIONAL TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA QUE SE REQUIERA.



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

DOCUMENTO E-II-03

ANÁLISIS DE COSTO HORARIO

Tipo de Máquina o Equipo:	_____	Hoja:	_____ de: _____
Marca:	_____	Fecha:	_____
Modelo:	_____	Clave:	_____
Participante proponente:	_____		
Formuló:	_____		

DATOS GENERALES				
Va = Valor de adquisición	\$ _____	Pc = Precio de combustible	\$ _____	litro
Pn = Valor de llantas	\$ _____	Gh = Consumo de combustible	_____	Lts./hr.
Vm = Valor de la máquina = Va - Pn	\$ _____	Co Op = Coeficiente de operación	_____	
r = Factor de rescate	_____	Co co = Coeficiente de consumo de combustible	_____	
Vr = Valor de rescate = Vm x r	\$ _____	Ah = Consumo de aceite	_____	Lts./hr.
Ve = Vida económica	_____ horas	Co lub = Coeficiente de lubricante	_____	
Hea = Horas trabajadas por año	_____ horas	Ga = Consumo entre cambios de lubricante	_____	Lts./hr.
i = Tasa de interés (fracción decimal)	_____ t x u	Cc = Capacidad del cárter	_____	litros
s = Prima de seguros (fracción decimal)	_____ t x u	Tc = Tiempos de cambio de aceite	_____	horas
Ko = Coeficiente de mantenimiento	_____	Pa = Precio del aceite	\$ _____	litros
Pno = Potencia nominal	_____	Vn = Vida económica de las llantas	_____	horas
Tipo de combustible	_____			
DATOS GENERALES PARA PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD				
Pa = Valor de adquisición	\$ _____	Mo = Mano de obra a C.D.	\$ _____	
Va = Vida económica	\$ _____	Ks = Coeficiente de trabajo	_____	
Kh = Coeficiente de trabajo	\$ _____			
COSTOS FIJOS				
Depreciación	D =	$Vm - Vr / Ve$	=	\$ _____ Activa
Inversión	Im =	$(Vm + Vr) i / 2Hea$	=	\$ _____
Seguros	Sm =	$(Vm + Vr) s / 2Hea$	=	\$ _____
Mantenimiento	Mn =	$Ko * D$	=	\$ _____
Subtotal				\$ _____
COSTOS POR CONSUMOS				
Combustible *	Co =	$Gh * Pc$	=	\$ _____ Activa
Lubricante	Lb =	$(Ah + Ga) Pa$	=	\$ _____
Llantas	N =	Pn / Vn	=	\$ _____
Subtotal				\$ _____
COSTOS POR OPERACIÓN				
Salario operador	=	\$ _____ / turno		
Salario ayudante	=	\$ _____ / turno		
Suma =	Sr	\$ _____ / turno		
Operación	Po =	Sr / Ht^{**}	=	\$ _____
Subtotal		\$ _____ / turno		\$ _____
COSTOS POR PIEZAS ESPECIALES				
Piezas especiales =	Ae =	Pa / Va	=	\$ _____ Activa
Subtotal				\$ _____
COSTOS POR HERRAMIENTAS DE MANO				
Herramienta de mano	=	$Hm = Kh * Mo$	=	\$ _____ Activa
Subtotal				\$ _____
COSTOS POR EQUIPO DE SEGURIDAD				
Equipo de seguridad	=	$Es = Ks * Mo$	=	\$ _____ Activa
Subtotal				\$ _____
COSTO HORARIO DIRECTO:				
				\$ _____ Activa

* Cuando se consume energía eléctrica, se requerirá en cada caso un estudio especial.

** Las horas que corresponden al turno según la Ley Federal del Trabajo.



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

DOCUMENTO E-II-04

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS
 GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA CENTRAL

A. GASTOS TÉCNICOS Y/O ADMINISTRATIVOS :

No.	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO :	GASTO POR OBRA :
1.-	Director General (Incluye prestaciones)	
2.-	Gerente de Supervisión (Incluye prestaciones)	
3.-	Asesoría Fiscal (Incluye prestaciones)	
4.-	Asesoría Legal (Incluye prestaciones)	
5.-	Contador (Incluye prestaciones)	
6.-	Analista de costos (Incluye prestaciones)	
7.-	Analista de Sistemas (Incluye prestaciones)	
8.-	Secretaría de la Dirección General (Incluye prestaciones)	
9.-	Mensajero (Incluye prestaciones)	
10.-	Intendencia (Incluye prestaciones)	
Total de gastos técnicos administrativos (Honorarios) :		

B. ALQUILERES Y/O AMORTIZACIONES:

No.	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO :	GASTO POR OBRA :
1.-	Renta de oficina :	
2.-	Teléfono celular :	
3.-	Teléfono de fax :	
4.-	Depreciación de equipo de oficina :	
5.-	Mantenimiento de equipo de oficina :	
6.-	Consumo de energía eléctrica :	
7.-	Depreciación de autos utilitarios :	
8.-	Mantenimiento de autos utilitarios :	
Total de alquileres y/o amortizaciones :		

C. OBLIGACIONES, SEGUROS Y FIANZAS:

No. :	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO :	GASTO POR OBRA :
1.-	Sistema Empresarial Mexicano	
2.-	Seguros :	
3.-	Fianzas :	
Total de obligaciones, seguros y fianzas :		

D. MATERIALES DE CONSUMO :

No.	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO :	GASTO POR OBRA :
1.-	Consumibles :	
2.-	Impresos :	
3.-	Papelaría :	
4.-	Fotocopiado :	
5.-	Artículos de limpieza y café :	
6.-	Varios :	
Total de materiales de consumo :		

E. CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN :

No.	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO :	GASTO POR OBRA :
1.-	Concursos y proyectos no realizados :	
2.-	Comidas oficiales :	
3.-	Gastos de consumo :	
4.-	Propaganda :	
5.-	Capacitación	
Total de capacitación y promoción :		

F. RESUMEN DE GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA CENTRAL :

No.	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO :	GASTO POR OBRA :
A.-	GASTOS TÉCNICOS Y/O ADMINISTRATIVOS :	
B.-	ALQUILERES Y/O AMORTIZACIONES :	
C.-	OBLIGACIONES, SEGUROS Y FIANZAS :	
D.-	MATERIALES DE CONSUMO :	
E.-	CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN :	
Total gastos indirectos de operación de oficina central :		
Costo directo de la obra :		
Costo indirecto total para oficina central :		%



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

DOCUMENTO E-II-04

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

**INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS
 GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA DE CAMPO**

A. GASTOS TÉCNICOS Y/O ADMINISTRATIVOS :

No.	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO :	GASTO POR OBRA :
1.-	Superintendente : (Incluye prestaciones)	
2.-	Contador : (Incluye prestaciones)	
3.-	Secretaria : (Incluye prestaciones)	
4.-	Analista : (Incluye prestaciones)	
5.-	Ayudante : (Incluye prestaciones)	
6.-	Chofer : (Incluye prestaciones)	
7.-	Mensajero : (Incluye prestaciones)	
8.-	Almacenista : (Incluye prestaciones)	
9.-	Velador : (Incluye prestaciones)	
Total de gastos técnicos administrativos :		

B. ALQUILERES Y/O AMORTIZACIONES:

No.	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO :	GASTO POR OBRA :
1.-	Renta de oficina :	
2.-	Teléfono :	
3.-	Mantenimiento de equipo :	
4.-	Consumo de energía eléctrica :	
5.-	Mantenimiento de autos utilitarios :	
Total de alquileres y/o amortizaciones :		

C. OBLIGACIONES, SEGUROS Y FIANZAS:

No. :	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO :	GASTO POR OBRA :
1.-	Seguros y Fianzas :	
Total de obligaciones, seguros y fianzas :		

D. MATERIALES DE CONSUMO :

No.	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:	GASTO POR OBRA:
1.-	Consumibles :	
2.-	Impresos :	
3.-	Papelería :	
4.-	Fotocopiado :	
5.-	Varios :	
Total de materiales de consumo :		

E. RESUMEN DE GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA DE CAMPO :

No.	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:	GASTO POR OBRA:
A.-	GASTOS TÉCNICOS Y/O ADMINISTRATIVOS :	
B.-	ALQUILERES Y/O AMORTIZACIONES :	
C.-	OBLIGACIONES, SEGUROS Y FIANZAS :	
D.-	MATERIALES DE CONSUMO :	
Total gastos indirectos de operación de oficina de campo :		
Costo directo de la obra :		
Costo indirecto total para oficina de campo :		%



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

DOCUMENTO E-II-04

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS
 GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA CENTRAL Y CAMPO

GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA CENTRAL Y CAMPO :

No.	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:	CENTRAL	CAMPO
A.-	GASTOS TÉCNICOS Y/O ADMINISTRATIVOS :		
B.-	ALQUILERES Y/O AMORTIZACIONES :		
C.-	OBLIGACIONES, SEGUROS Y FIANZAS :		
D.-	MATERIALES DE CONSUMO :		
E.-	CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN :		

Total gastos indirectos de operación de oficina central por obra :

Total gastos indirectos de operación de oficina de campo por obra :

Costo directo de la obra :

Costo indirecto total para oficina central : %

Costo indirecto total para oficina de campo : %

Total gastos indirectos de operación de oficina central y campo :

Costo indirecto total para operación de oficina central y campo : %

* El total de gastos de oficina central más oficina de campo es costo indirecto de obra, y deberá coincidir en el manifestado en el cálculo del financiamiento.

DESGLOSE DE INDIRECTOS (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

CONCEPTO		CONSIDERACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO
				%
A.01.-	COSTO DIRECTO			100.00%
A.01.a.-	Materiales y equipo de instalación permanente			65.00%
A.01.b.-	Mano de Obra			30.00%
A.01.c.-	Herramienta, Maquinaria y/o Equipo			5.00%
SUBTOTAL A.- (COSTO DIRECTO)		A.01 (a + b + c)		100.00%
COSTO INDIRECTO OFICINA CENTRAL Y CAMPO		INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL + CAMPO.		
A.02.a.-	INDIRECTOS OFICINA CENTRAL	5.00%		5.00%
A.02.b.-	INDIRECTOS OFICINA CAMPO	9.00%		9.00%
SUBTOTAL B.		ES UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO.		100 + (5.00 + 9.00)
A.03.-	FINANCIAMIENTO	0.57377	C.D. X C.I. X C.F.	114.00 * (1.0057377)
SUBTOTAL C.		114.6541		114.6541%
A.04.-	UTILIDAD BRUTA (a partir de la Utilidad Neta)	8.00%	(UN + ISR + PTU)	114.6541 (1.08)
SUBTOTAL D.				123.8264%
E.-	S.A.R.	2.00%	INCLUIDO EN F.S.R.	0.0000%
F.-	INFONAVIT	5.00%	INCLUIDO EN F.S.R.	0.0000%
G.-	SUBTOTAL	PRECIO UNITARIO		123.8264%
A.05.-	CARGOS POR LA S.F.P. = 0.005	G X (CARGOS POR LA S.F.P.)		123.8264 x 0.005 +
TOTAL				124.4456%
		FACTOR		24.4456%

C.D. = COSTO DIRECTO.

C.I. = COSTO INDIRECTO.

C.F. = COSTO POR FINANCIAMIENTO.

U N = UTILIDAD NETA.

ISR = IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

PTU = PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA UTILIDAD.

G = PRECIO UNITARIO SIN CARGO ADICIONAL.

SAR/FAR = SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO / FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO.

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

	CONCEPTOS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
1	AVANCE PROGRAMADO %						
2	AVANCE ACUMULADO %						
3	ANTICIPOS PARA INICIO DE LOS TRABAJOS (%)						
4	ESTIMACIÓN PARCIAL PRESENTADA (BRUTA)						
5	ESTIMACIONES ACUMULADAS						
6	ESTIMACIÓN PARCIAL COBRADA						
7	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (%)						
8	DEDUCCIÓN CARGOS ADICIONALES						
9	INGRESOS PARCIALES: (COBRO DE ESTIMACIONES NETA)						
10	INGRESOS ACUMULADOS: (ESTIMACIÓN Y ANTICIPO COBRADO ACUMULADO)						
11	EGRESOS PARCIALES: (EROGACIONES) SEGÚN CRITERIO DE LA EMPRESA						
12	EGRESOS ACUMULADOS: (SIN UTILIDAD) COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO						
13	DIFERENCIA: (ING. ACUM. - EGR. ACUM.)						
14	GASTO (-) O PRODUCTO (+) FINANCIAMIENTO						
GASTOS (-) Y PRODUCTOS (+) FINANCIEROS / CD + CI = %							

PRECIO DE VENTA (INCLUYE CARGOS ADICIONALES)	
----------------------------------------------	--

COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO	
-----------------------------------	--

NOTAS:

ESTE PORCENTAJE ESTÁ CALCULADO SOBRE COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO, Y EL ANÁLISIS DEBE PRESENTAR LA REFERENCIA DE TASA DE INTERÉS, DE ACUERDO CON UNA FUENTE ECONÓMICA COMO CETES, CPP U OTRO.

TASA DE REFERENCIA = CETES 28 DÍAS DEL	
----------------------------------------	--

DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____	
----------------------------------	--

TASA PROPUESTA = CETES (*)	
----------------------------	--

TASA POR MES =	
----------------	--

POR AÑO

POR AÑO

POR MES

DEBE SER CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES CON MONTOS MENSUALES.

* EL LICITANTE ESTÁ EN LIBERTAD DE ESCOGER LA TASA DE REFERENCIA QUE MÁS LE CONVENGA:

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

**SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL**



DOCUMENTO E-II-07

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

DOCUMENTO E-II-08

ANÁLISIS DEL COSTO BÁSICO DEL PRECIO UNITARIO

CONCEPTO:	CLAVE:	UNIDAD:	HOJA No:

CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE

% Subtotal:

CLAVE	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE

% Subtotal:

CLAVE	HERRAMIENTA Y EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE

% Subtotal:

OBSERVACIONES:	COSTO DIRECTO:

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



DOCUMENTO E-II-09

CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO

MÉXICO, D.F., A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

AT'N. ING. JOSÉ CARLOS DOMÍNGUEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: _____,
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: _____

EN LA QUE SE INDICÓ QUE SE OTORGARÁ UN TREINTA POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN,
PARA QUE EL LICITANTE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALE PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS

SOBRE EL PARTICULAR MANIFIESTO A USTED QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:
_____ SE HA TOMADO LA DEBIDA NOTA DEL ANTICIPO QUE SE OTORGA
PARA SU APLICACIÓN, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
MIXTA, EN LA LEY Y SU PROPIO REGLAMENTO.

ATENTAMENTE,

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA.



PROGRAMA CALENDARIZADO DE PORCENTAJES Y MONTOS SEMANALES DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

CANT.	PERSONAL POR CATEGORÍA	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 5	SEM. 6	SEM. 7	SEM. 8	SEM. 9	SEM. 10	SEM. 11	SEM. 12	IMPORTE TOTAL POR CATEGORÍA	%
PORCENTAJES Y MONTOS SEMANALES PARCIALES:															
PORCENTAJES Y MONTOS SEMANALES ACUMULADOS:															

INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESTE FORMATO:
 EN EL RENGLÓN SUPERIOR SE DEBERÁN ANOTAR LOS PORCENTAJES E IMPORTES Y EN EL INFERIOR SE REPRESENTARÁ GRÁFICAMENTE
 EL PLAZO QUE LE CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CADA FRENTE SEMANAL.

CONTRATISTA

OFICIALÍA MAYOR
 Dirección General de Recursos Materiales
 Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL



DOCUMENTO E-III-05

PROGRAMA CALENDARIZADO DE PORCENTAJES Y MONTOS SEMANALES DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CANT.	PERSONAL POR CATEGORÍA	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 5	SEM. 6	SEM. 7	SEM. 8	SEM. 9	SEM. 10	SEM. 11	SEM. 12	IMPORTE TOTAL POR CATEGORÍA
PORCENTAJES Y MONTOS SEMANALES PARCIALES:														
PORCENTAJES Y MONTOS SEMANALES ACUMULADOS:														

INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESTE FORMATO:
 EN EL RENGLÓN SUPERIOR SE DEBERÁN ANOTAR LOS PORCENTAJES E IMPORTES Y EN EL INFERIOR SE REPRESENTARÁ GRÁFICAMENTE EL PLAZO QUE LE CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CADA FRENTE SEMANAL.

CONTRATISTA



DOCUMENTO E-IV. CATÁLOGO DE CONCEPTOS:

DOCUMENTO E-IV-01

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
I.-PRELIMINARES					
1	Desmantelamiento de falso plafond de 61 x 61 en forma manual sin recuperación, el precio unitario incluye: retiro de plafond modular, elementos de fijación, (alambre, tornillos, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	M2	716.00		
2	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO MODULAR, ESCRITORIOS Y MESAS EXISTENTES HASTA 4 MTS DE DISTANCIA , el precio unitario incluye: desconexión y reconexión de terminales electricas y sustitución de cable No 10, reacomodo de mobiliario en su lugar original, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T	PZA	84.00		
3	Desmontaje y retiro de alfombra existente sin recuperación, el precio unitario incluye: retiro de bajo alfombra, tira de púas, moldura de aluminio y elementos de fijación, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	M ²	750.00		
4	Ajuste de puerta de aluminio de .90x2.35 mts de altura , el precio unitario incluye: El desmontaje de la puerta, desmontaje y corte de cristal de 6 mm, cambio de batiente, montaje, cortes, ajustes, nivelacion, pruebas, el costo de los materiales, trazo, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	Pza	20.00		
5	Desmontaje de luminaria de 0.61 x 0.61 con recuperación, el precio unitario incluye: desconexión, retiro de soportería, andamios hasta a una altura de 2.50 mts, elementos de fijación, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, a cualquier nivel, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	10.00		
6	Desmontaje de lámpara empotrada de 2 x 38 w con recuperación, el precio unitario incluye: desconexión, retiro de soportería, andamios hasta a una altura de 2.50 mts, elementos de fijación, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	160.00		
7	Demolición de piso y muros interceramico de 0.30 x 0.02 mts sin recuperación, el precio unitario incluye: demolición de piso, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	M ²	175.56		
8	Desmontaje de rejilla de aire acondicionado con recuperación, de 61 x 61 mts de inyección y de retorno, sin recuperación, el precio unitario incluye: desconexión, retiro de soportería, andamios hasta a una altura de 2.50 mts, elementos de fijación, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	Pza	35.00		
9	Desmontaje de controles de aire acondicionado, con recuperación, el precio unitario incluye: desmontaje, desconexión, retiro de soportería, andamios hasta a una altura de 2.50 mts, elementos de fijación, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	pza	8.00		
10	Desmontaje de ducto flexible de medida máxima de 12" de diámetro, con recuperación de materiales, con una longitud máxima de 3.00 m. el precio unitario incluye: desconexión a ducto de aire acondicionado de lamina galvanizada, con acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	40.00		
11	Retiro de espejos de baños, sin recuperación, el precio unitario incluye: retiro de elementos de fijación, marco, espejo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	M2	2.00		
12	Desmontaje de coladeras de piso sin recuperación, el precio unitario incluye: desmontaje, sanitaria, accesorios, desconexión, retiro de soportería, tapones de instalaciones, elementos de fijación, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	Pza	1.00		
13	Desmontaje de wc de baños, con recuperación, el precio unitario incluye: desmontaje de instalacion hidraulica, sanitaria, accesorios, toalleros, jaboneras, espejos, despachador de papel higienico, desconexión, retiro de soportería, elementos de fijación, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	Pza	1.00		



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

II.-ACABADOS				
14	Suministro y aplicación de pasta marca corev tipo vinicement "f" o similar de igual calidad, color blanco, esgrafiado caracoleado, en muros, cajillo y columnas a una altura de 2.50 m, el precio unitario incluye: preparación de la superficie con soto fondo 1000, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	M ²	280.00	
15	Suministro y aplicación de pintura vinílica, marca vinimex de comex ó similar de igual calidad, a dos manos como mínimo, color blanco, sobre muros, cajillos y columnas con textura lisa o rugosa en interiores, altura máxima de 2.50m. el precio unitario incluye: aplicación a dos manos como mínimo, sellador 5 x 1, a una mano, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	M ²	1650.00	
16	Suministro y colocación de falso plafón de 0,61 x 0,61m, tipo acustone fisurado, el precio unitario incluye: suspensión donn dx 15/16", acabado esmaltado en color blanco formando una redícula modulada de 0.61x0.61m., marca acoustone o similar de igual calidad, trazo, nivelacion, andamios hasta 3 mts, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	M ²	798.00	
17	Suministro y colocación de piso de porcelanato de 0.50 x 0.50 mt marca castel modelo novara, color beige, el precio unitario incluye: colocación a hueso, adhesivo cerámico marca recubre, moldura de aluminio de 2" con ranuras en cambio de piso, emboquillado, cortes, nivelación, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	M ²	775.00	
18	Suministro y colocación logos esmerilados (60 cm x 50 cm) con rotulación de directorio, y vivir mejor, el precio unitario incluye: colocación, rótulos según diseño de la supervisión, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	20.00	
19	Suministro y colocación de zoclo de porcelanato de 0.50 x 0.10 mt marca castel modelo novara o similar en calidad y precio, color beige en pasillos, el precio unitario incluye: colocación a hueso, adhesivo cerámico marca recubre, emboquillado, cortes, ajustes, tiratrin de pvc color beige, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	ML	75.00	
IV.- CANCELERÍA DE ALUMINIO				
20	Suministro y colocación de despachador de papel higienico jumbo sr. marca kimberly clarck, linea sijht mod. 94205 o similar de igual calidad y precio, dimensiones de 37x36x13 cm, color humo, para wc, el precio unitario incluye: , sujecion, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	2.00	
21	Suministro y colocación de despachador de toalla en rollo . marca kimberly clarck, linea sijht mod. 9765 LEV-R-MATIC,o similar de igual calidad y precio, dimensiones de 33.8x34.3x13 cm, color humo, para lavamanos, el precio unitario incluye: , sujecion, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	2.00	
22	Suministro y colocación de despachador de jabon a granel . marca kimberly clarck, linea sijht mod. 94336,o similar de igual calidad y precio, dimensiones de 21X13X11 cm, color humo, para lavamanos, el precio unitario incluye: , sujecion, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	2.00	
23	Suministro y colocación de costilla de cristal de 6 mm de espesor en juntas de muros con canceleria de 0.10 mts a 0.12 mts x 1.50 a 1.80 mts, el precio unitario incluye: cristal de 6 mm, sellador doun courning, trazo, cortes, andamios, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	13.00	

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

VI.- SANITARIO OFICINAS				
24	Suministro y colocación de wc con tanque bajo de 6lts. no. 01-670 acoplado con tasa esmaltada no. 01-654 en color marfil modelo cadet dos marca american standard o similar de igual calidad, el precio unitario incluye: materiales de consumo, preparación de la superficie, trazo, colocación, conectores c/ exterior de cobre de 1/2", manguera coflex para wc, tornillos para wc, taquetes de plomo, pruebas, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	2.00	
25	Suministro y colocación de lavabo new cadet de pedestal marca american standard o similar de igual calidad, color marfil, el precio unitario incluye: materiales de consumo, céspol clave tv-016 con contra para lavabo clave th - 168 marca helvex cromado o similar de igual calidad, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	2.00	
26	Suministro y colocación de extractor de aire tipo lobaño silencioso o similar en calidad y precio, el precio unitario incluye: apagador doble para extractor y para lámpara, tubería conduit pared gruesa, cable condumex o similar en calidad y precio antifiama cal.12 thw, montaje en plafond, materiales, protecciones, pruebas, andamios hasta 3 mts, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	2.00	
27	Suministro y colocación de accesorios sanitarios cromados de sobreponer, línea antigua marca helvex o similar de igual calidad, portarrollo mod.4114, jabonera mod.4128, gancho mod.4106, gancho argolla mod 4109, el precio unitario incluye: materiales, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	JUEGO	2.00	
28	Suministro y colocación de espejo de sobreponer con marco de aluminio duranodik de 1" tipo pecho de paloma con dimensiones de 0.60 x 0.80m, el precio unitario incluye: materiales, preparación de la superficie, espejo de cristal de 6mm de espesor, fijado a muro con bastidor de madera de pino de primera, taquetes de 1/4", tornillo de 1/4" x 2", trazo, nivelación, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	2.00	
29	Salida sanitaria para lavabo, y ramaleo con tubería de pvc de 50 mm, con un desarrollo máximo de 10 mts, el precio unitario incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reducción, de 4"x2", materiales, instalación, pruebas, perforación y resane de losa con concreto fc=150 kg/cm ² , coples, codos, pegamento pvc, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	SAL	2.00	
30	Salida hidráulica para lavabo solo agua fría, con tubería de cobre de 13 mm, con válvula de paso y tubo coflex, con un desarrollo máximo de 10 mts. el precio unitario incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción, 1 tapón capa, 1 conector cuerda exterior, perforación y resane de huecos con concreto fc=150 kg/cm ² , protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	SAL	2.00	
31	Salida sanitaria para w.c. y ramaleo con tubería de pvc sanitario de 4", con un desarrollo máximo de 10 mts, el precio unitario incluye: un codo de 90° x 4" con sal, una yee sencilla de 4", tubo de 4" y 1 codo de 90° x 2" tubo de 2" para ventila, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	SAL	2.00	
32	Salida hidráulica para w.c. con tubería de cobre de 13 mm., con válvula de paso y tubo coflex, con un desarrollo máximo de 10 mts, el precio unitario incluye: 1 codo, 1 tee, 1 tee reducción de 25 x 13, 1 tapón capa, 1 conector cuerda exterior, tubo de cobre de 25 mm, soldadura 50-50, de estaño, pasta siler, ranuras en pisos y muros, resanes con concreto fc=150kg/cm ² , pruebas, andamios, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	SAL	9.00	

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

VII.-AIRE ACONDICIONADO				
33	Suministro y colocación de Difusor Mca. GlassFiber o similar en calidad y precio, perforado.Modular para plafón tipo "T" de 24" x 24".difusor de 4 vías con control de volumen , hasta una altura de 2.50 m, el precio unitario incluye: andamios, pruebas, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	20.00	
34	Suministro y colocación Difusor para retorno Mca. GlassFiber o similar en calidad y precio, perforado.Modular para plafón tipo "T" de 24" x 24".difusor de 4 vías con control de volumen , hasta una altura de 2.50 m,, el precio unitario incluye: andamios, pruebas, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes. P.U.O.T.	PZA	20.00	
35	Espiroducto flexible de 10" de hasta 2 mts de largo, hasta una altura de 2.50 mts, el precio unitario incluye: conexión de espiroducto de manejadora al difusor , abrazaderas, pruebas, andamios hasta 3 mts , materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	30.00	
36	Espiroducto flexible de 8" de hasta 2 mts de largo, hasta una altura de 2.50 mts, el precio unitario incluye: conexión de espiroducto de manejadora al difusor , abrazaderas, soportes de lamina galvanizada, pruebas, andamios hasta 3 mts , materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	20.00	
37	Espiroducto flexible de 6" de hasta 2 mts de largo, hasta una altura de 2.50 mts, el precio unitario incluye: conexión de espiroducto de difusor al ducto cuadrado de lámina, abrazaderas, soportes de lamina galvanizada, andamios, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	15.00	
38	reparación de ducto de lamina galvanizada de 0.30 x0.30x2.00 m máximo, hasta una altura de 3.50 mts, el precio unitario incluye: lamina galvanizada cal.24,remache pop, sellador sika flex, colchoneta de foil de aluminio, abrazaderas, soportes de lamina galvanizada, andamios, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	20.00	
VIII.- CANALIZACIÓN VOZ Y DATOS				
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RACK DE 7 FT DERRANT, INCLUYE: TRAZO, TAQUETES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL INDIRECTO, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA. P.U.O.T.	PZA	2.00	
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORGANIZADOR VERTICAL DE 7 FT DOBLE. INCLUYE: PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL INDIRECTO, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA. P.U.O.T.	PZA	3.00	
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE. INCLUYE: PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL INDIRECTO, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA. P.U.O.T.	PZA	7.00	
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE 24 PUNTOS CAT. 6, INCLUYE: FIJACION AL RACK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL INDIRECTO, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA. P.U.O.T.	PZA	6.00	
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE 48 PUNTOS CAT. 6, INCLUYE: FIJACION AL RACK, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL INDIRECTO, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA. P.U.O.T.	PZA	2.00	
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD CAT. 6 DE 7 FT, INCLUYE: FIJACION AL PANEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL INDIRECTO, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA. P.U.O.T.	PZA	180.00	



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UTP CAT. 5 DE 100 PARES, INCLUYE: CONEXIÓN Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL INDIRECTO, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA. P.U.O.T.	ML	210.00		
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UTP CAT. 6 COLOR AZUL Y GRIS, INCLUYE: CONEXIÓN Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL INDIRECTO, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA. P.U.O.T.	ML	8500.00		
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACK RJ-45 CAT. 6 AZUL Y ROJO, INCLUYE: FIJACION Y PONCHEO DE CABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL INDIRECTO, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA. P.U.O.T.	PZA	160.00		
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FACE PLATE DUPLEX, INCLUYE: FIJACION EN CHALUPA GALVANIZADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL INDIRECTO, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA. P.U.O.T.	PZA	70.00		
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FACE PLATE CUADRUPLIX, INCLUYE: FIJACION EN CHALUPA GALVANIZADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL COSTO DIRECTO, EL INDIRECTO, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES DE LA EMPRESA. P.U.O.T.	PZA	10.00		
50	Suministro e instalación de escalerilla tipo charola 12" cablofil 30 cm x 5.4cm. galvanizado a una altura máxima de 3.00 mts, el precio unitario incluye: 3 coples cada 3mts, 6 tornillos de 1/4" cada 3 mts, cortes, curvas (de misma charola), andamios, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	ML	210.00		
51	Suministro e instalación de soporte pre-fabricado en uní canal liso de 1x2x14" (para soportar la charola a cada 1.5 m aprox.), a una altura máxima de 3.00 mts, fijada con varilla roscada de 1/4x24" tipo columpio, el precio unitario incluye: 2 anclas, 2 fulminates, 2 coples, andamios hasta 3 mts, trazo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	102.00		
52	Suministro e instalación de unión cruz de charola horizontal tipo cablofil galvanizado de 12" (30 cm x 5.4cm) a una altura máxima de 3.00 mts, el precio unitario incluye: coples, tornillos, cortes, andamios, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	30.00		
53	Suministro e instalación de unión T de charola horizontal tipo cablofil galvanizado de 12" (30 cm x 5.4cm) a una altura máxima de 3.00 mts, el precio unitario incluye: coples, tornillos, cortes, andamios, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	30.00		
54	Suministro e instalación de derivación a 90° de charola vertical tipo cablofil galvanizado de 12" (30 cm x 5.4cm) a una altura máxima de 3.00 mts, el precio unitario incluye: coples, tornillos, cortes, andamios, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	48.00		
55	Suministro e instalación de tubo conduit p.d.g. 19mm a una altura máxima de 3 mts. el precio unitario incluye: coples, 2 conectores cada 3 mts, tortillería, soporte pre-fabricado con varilla roscada tipo espárrago cada 1.5 mts, abrazadera de 3/4" tipo pera fijada a la losa con taquete expansivo de 1/4" y tornillo de 1/4" x 2", protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	ML	225.00		



CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

56	Suministro e instalación de tubo conduit p.d.g. 25mm a una altura máxima de 3 mts. el precio unitario incluye: coples cada 3 mts, 2 conectores, tortillería, soporte pre-fabricado con varilla roscada tipo espárrago a cada 1,5 mts, abrazadera de 3/4" tipo pera fijada a la losa con taquete expansivo de 1/4" y tornillo de 1/4" x 2", protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	ML	234.00		
57	Suministro e instalación de caja galvanizada de 3/4" el precio unitario incluye: sobretapa, soporte prefabricado de solera de 3/4x3/8" 4 tornillos de 1/4x3/4", 4 tec-brock 8x3/4 perforaciones, andamios, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra,	PZA	60.00		
58	Suministro e instalación de caja galvanizada de 1" el precio unitario incluye: sobretapa, soporte prefabricado de solera de 3/4x3/8" 4 tornillos de 1/4x3/4", 4 tec-brock 8x3/4 perforaciones, andamios, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	25.00		
59	Suministro e instalación de detector de presencia infrarrojo pasivo de movimiento en 360º marca bticino, linea WATT STOPPER modelo, CI-200,24 volts en plafond el precio unitario incluye:fente de poder pawner pack , soporte andamios, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	2.00		
IX-INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
60	Suministro, instalación y pruebas de cable calibre 3.31 mm2 (12awg), monopolar de cobre con aislamiento tipo thw-ls, vinanel XXI, marca condumex o similar en calidad y precio, el precio unitario incluye: materiales de consumo y misceláneos, andamios, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	MTS	450.00		
61	Suministro e instalación de luminaria fluorescente tipo empotrar de 2x32w marco abatible de 0.60 x 0.60m.,sin bisel, marca d'carr light cat. te-sb/cm-sr-22/232t8u-l44/e12 o similar en calidad y precio, con sistema de suspensión a loza, fabricado con lamina cal. 26, reflectancia mínima,el precio unitario incluye:andamios, pruebas,arnes de 1.80 mts,protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	120.00		
62	Suministro, instalación, colocación y pruebas de apagador sencillo, marca: bticino, modelo: magic, catálogo: 5001N, o similar en calidad y precio, con placa, el precio unitario incluye: materiales de consumo y misceláneos, andamios, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta, P.U.O.T.	PZA	35.00		
63	Suministro, instalación, colocación y pruebas de contacto doble polarizado marca leviton 15 A, 127 V. cat. OCR15 o similar en calidad y precio y placa de nylon cat. 807031, el precio unitario incluye: materiales de consumo y misceláneos, andamios, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta y maniobras, P.U.O.T.	PZA	95.00		
64	Suministro, y colocación de cajas cuadradas galvanizadas de 2", el precio unitario incluye: materiales de consumo y misceláneos, andamios, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta y maniobras, P.U.O.T.	PZA	20.00		
65	Suministro e instalación de caja galvanizada de 3/4" el precio incluye: sobretapa, soporte prefabricado de solera de 3/4x3/8" 4 tornillos de 1/4x3/4", 4 tec-brock 8x3/4 perforaciones, andamios, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta y maniobras, P.U.O.T.	PZA	20.00		
66	Suministro e instalación de caja galvanizada de 1" el precio incluye: sobretapa, soporte prefabricado de solera de 3/4x3/8" 4 tornillos de 1/4x3/4", 4 tec-brock 8x3/4 perforaciones, andamios, materiales de consumo, protecciones, limpieza, acarreo horizontales y verticales de material y sobrantes a tiro libre fuera de la obra, mano de obra, herramienta y maniobras, P.U.O.T.	PZA	20.00		

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



DOCUMENTO E-IV-02

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

MÉXICO, D.F. A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: _____, MEDIANTE EL CUAL SE CONVOCÓ A PARTICIPAR PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: _____

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE OBTUVO OPORTUNAMENTE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA, CON LA CUAL SE HA PREPARADO LA PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, DESTACANDO QUE SE TOMARON EN CUENTA LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVO A CABO; POR LO CUAL EL IMPORTÉ DE LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE SE PRESENTA ES DE \$------(CON LETRA PESOS MEXICANOS 00/100 M. N.) MAS EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL I. V. A. DE \$-----
----- (CON LETRA PESOS MEXICANOS 00/100 M. N.), HACIENDO UN TOTAL DE \$----- (CON LETRA PESOS MEXICANOS 00/100 M. N.)

ATENTAMENTE

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.



XVIII. MODELO DE CONTRATO

1. El presente modelo de contrato se ajustara a lo establecido en la presente convocatoria a la licitación, así como las modificaciones a la misma, que se deriven de la junta de aclaración correspondiente.
2. El licitante que resulte adjudicado y no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley.
3. El modelo de contrato al que trate se sujetarán las partes en la presente licitación será:

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR EL LIC. RODOLFO AGUILAR STONE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y POR LA OTRA LA EMPRESA: _____, REPRESENTADA POR EL. ING: JOSÉ CARLOS DOMINGUEZ LOPEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SEDESOL” Y “EL LICITANTE”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. “LA SEDESOL” DECLARA:

I.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º Y 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 32 DE LA MISMA LEY, TIENE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES LA DE FORMULAR, CONDUCIR Y EVALUAR LA POLÍTICA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y EN SU CASO, PROVEER LO NECESARIO PARA EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, DENTRO DE LA ESFERA DE SU COMPETENCIA.

I.2.- QUE SU REPRESENTANTE, EL LIC. RODOLFO AGUILAR STONE, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIÓN XII, XX Y XXIII, 32 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE JULIO DE 2004 Y SUS MODIFICACIONES DEL 31 DE JULIO DE 2009.

I.3.- QUE SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, ES EL UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 116, COLONIA JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, MÉXICO, DF., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.4.- QUE CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA CUBRIR EL IMPORTE QUE DERIVE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PARA LO CUAL SE HA SEÑALADO LA PARTIDA **35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**, DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS, QUE ESTÁN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES, ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA Y ACTIVO FIJO, MEDIANTE OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL No. **106 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2011**.



I.5.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ, POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 24, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, 45 FRACCIÓN I y 46 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 31 SEGUNDO PARRAFO, 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO.

I.6.- QUE ESTA DADA DE ALTA COMO CONTRIBUYENTE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R. F. C.): SDS 920522 L71.

I.7.- QUE REQUIERE REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL AL PISO No 13 DEL INMUEBLE “TORRE SEDESOL”, UBICADO EN Av. PASEO DE LA REFORMA, No 116, COLONIA JUAREZ, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06600, MEXICO , D.F.

I.8.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIONES VIII, XII, XX Y XXIII, Y 19 FRACCIONES I, II, VII, Y VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PREVIO A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, OBTUVO LA DICTAMINACIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL OFICIO No. XXXXX DE FECHA XX DE XXXX 2011, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS CONTENCIOSOS.

"EL LICITANTE" DECLARA:

II.1.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU PERSONALIDAD MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXX, VOLUMEN XXX, DE FECHA XX DE XXX DE XXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO, _____, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA N° XX, EN _____; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE _____, BAJO EL FOLIO MERCANTIL No. XXXXX, VOLÚMEN XX, DE FECHA XX DE XXX DE XXXX, EN _____.

TIENE POR OBJETO SOCIAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, LAS DE: _____.

II.2.- QUE SU REPRESENTANTE, _____, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO _____ MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXX, VOLUMEN XXX, DE FECHA XX DE XXX DE XXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO, _____, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA N° XX, EN _____; Y CUENTA CON LAS FACULTADES AMPLIAS Y SUFICIENTES PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO. Y DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS O REVOCADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

II.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE _____, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.4.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) N°: _____.

II.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL Y LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

II.6.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

II.7.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NI SU REPRESENTANTE NI SUS ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XIV, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



II.8.- QUE PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTÓ EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A EFECTO DE ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DE LA REGLA I.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2011, PUBLICADA EN EL DOF EL 01 DE JULIO DE 2011, Y EL OFICIO CIRCULAR N° UNAOPSFP/309/0743/2008 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

II.9.- COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGISTRO PATRONAL ES EL No. _____.

II.10.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL MISMO.

II.11.- “EN CASO DE PERSONA FÍSICA”:

II.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE _____, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.4.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) N°: _____.

II.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL Y LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

II.6.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

II.7.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NI SU REPRESENTANTE NI SUS ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XIV, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II.8.- QUE PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTÓ EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A EFECTO DE ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DE LA REGLA I.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010, PUBLICADA EN EL DOF EL 11 DE JUNIO DE 2010, Y EL OFICIO CIRCULAR N° UNAOPSFP/309/0743/2008 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

II.9.- COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGISTRO PATRONAL ES EL No. _____.

II.10.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL MISMO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS :

- PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

“LA SEDESOL” ENCOMIENDA A “EL LICITANTE” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:
EL PISO No 16 “TORRE SEDESOL”, UBICADO EN Av. PASEO DE LA REFORMA, No 116 , COLONIA JUAREZ,
DELEGACION CUAUHEMOC, C.P. 06600, MEXICO , D.F.

OBLIGÁNDOSE ESTE ÚLTIMO A EJECUTARLOS Y ENTREGARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”, ACATANDO PARA ELLO CON LO ESTABLECIDO EN LA BITÁCORA Y LOS ANEXOS 1, 2 Y 3, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES DE LA BITÁCORA DE OBRA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ÉSTE CONTRATO, FORMARÁ PARTE DEL MISMO Y SU USO SERÁ OBLIGATORIO, DE IGUAL FORMA QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE SU REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO PASARÁ A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

- **SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.**

“LA SEDESOL” PAGARÁ A “EL LICITANTE” POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LA CANTIDAD DE \$ **XXX,XXX** (_____ **XX/100 M.N.**), MÁS EL 16% DE I.V.A \$ **XXX,XXX** (_____ **XX/100 M.N.**), POR LO QUE RESULTA UN TOTAL A PAGAR DE \$ **XXX,XXX** (_____ **XX/100M.N.**).

- **TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.**

“EL LICITANTE” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE _____ (_____) DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA _____ DE _____ DEL AÑO **2010** Y A TERMINARLOS EL DÍA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO **2010**. DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, ELABORANDO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE CONFORME AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

- **CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.**

“LA SEDESOL” A TRAVÉS DE LA **DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO**, SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL LICITANTE”, EL O LOS INMUEBLES EN LOS QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, OBSERVANDO. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA SEDESOL” EN LA ENTREGA DE ESTOS A “EL LICITANTE”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL O LOS INMUEBLES.

- **QUINTA: ANTICIPO.**

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS DE OBRA” SE ENTREGARÁ UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL **30% (TREINTA POR CIENTO)** EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ **XXX,XXX** (_____ **XX/100 M.N.**), MÁS EL 16% DE I.V.A \$ **XXX,XXX** (_____ **XX/100 M.N.**), POR LO QUE RESULTA UN TOTAL A PAGAR DE \$ **XXX,XXX** (_____ **XX/100M.N.**), POR LO QUE LAS OBRAS DEBERÁN INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE TRABAJO QUE SE INTEGRA AL PRESENTE CONTRATO COMO “ANEXO _____”.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN QUE SE MODIFIQUE CON ELLO EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL “LICITANTE” SE OBLIGA A COMPROBAR A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA “SEDESOL” LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CUANDO MENOS EL 66% (SESENTA Y SEIS POR CIENTO) DEL ANTICIPO OTORGADO, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 30 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL OTORGAMIENTO DEL MISMO.



ASIMISMO “**LAS PARTES**” ACEPTAN EXPRESAMENTE QUE CUANDO “**EL LICITANTE**” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y DEBERÁ INICIARLOS EN LA FECHA PACTADA EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, DE NO HACERLO SE APLICARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

EL PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACIÓN, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR LA CANTIDAD RECIBIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO ENTRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO A EJERCER.

EN LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A “**LA SEDESOL**” EN UN PLAZO NO MAYOR DE **10 (DIEZ) DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A “**EL LICITANTE**” LA TERMINACIÓN ANTICIPADA O LA RESCISIÓN.

PARA LOS EFECTOS DEL SALDO POR AMORTIZAR PREVISTO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, SE LE RECONOCERÁN A “**EL LICITANTE**” LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA DEBIDAMENTE COMPROBADO, DE ACUERDO A LOS DATOS BÁSICOS DE MATERIALES QUE FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA DE “**EL LICITANTE**”, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y SEAN ENTREGADOS EN LA MISMA.

EN CASO DE QUE “**EL LICITANTE**” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, DEBERÁ PAGAR A “**LA SEDESOL**” LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “**LA SEDESOL**”

- **SEXTA: FORMA DE PAGO.**

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE **ESTIMACIONES QUINCENALES**, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “**EL LICITANTE**” AL “**RESIDENTE DE OBRA**” DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, “**EL RESIDENTE DE OBRA**” DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

UNA VEZ AUTORIZADA LA ESTIMACIÓN, EL “**RESIDENTE DE OBRA**” LA ENVIARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, PARA SU VERIFICACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “**LA SEDESOL**”, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “**EL RESIDENTE DE OBRA**” Y QUE EL LICITANTE HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE, LA CUAL SE PAGARA POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.

PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL “**EL LICITANTE**” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PROPORCIONAR POR ESCRITO EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO Y COPIA DEL ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA, CON ORIGINAL PARA SU COTEJO.

EN CASO DE ERRORES EN LA FACTURA Y/O SU DOCUMENTACIÓN ANEXA, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES LA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, RECHAZARÁ EL DOCUMENTO Y LO DEVOLVERÁ A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, POR CONDUCTO DEL “**RESIDENTE DE OBRA**” PARA QUE SE CORRIJA Y LO PRESENTE PARA INICIAR UN NUEVO TRÁMITE DE PAGO.



EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A SOLICITUD DE “**EL LICITANTE**”, SE LE PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “**EL LICITANTE**”.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “**EL LICITANTE**” SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “**LA SEDESOL**”.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “**EL LICITANTE**” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

- **SÉPTIMA: GARANTÍAS.**

“**EL LICITANTE**” SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA “**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**” EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULOS 48 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 89 Y 95 DE SU REGLAMENTO, LAS GARANTÍAS SIGUIENTES:

- 1 **DE ANTICIPO:-** “**EL LICITANTE**” DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL **30% (TREINTA POR CIENTO)** DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO PACTADO EN LA CLÁUSULA QUINTA. LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA POR “**EL LICITANTE**” A “**LA SEDESOL**”, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE “**EL LICITANTE**” RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
- 2 **DE CUMPLIMIENTO:-** “**EL LICITANTE**” DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL **10% (DIEZ POR CIENTO)** DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR I.V.A. PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA. LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA POR “**EL LICITANTE**” A “**LA SEDESOL**”, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE “**EL LICITANTE**” RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
- 3 **DE VICIOS OCULTOS:-** CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “**EL LICITANTE**” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “**EL LICITANTE**” A SU ELECCIÓN, DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

TRANSCURRIDOS LOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE “**LA SEDESOL**”, “**EL LICITANTE**” PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE CANCELADA LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE “**LA SEDESOL**”, PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA CONFORME A DERECHO, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLÁUSULA Y A LOS REQUISITOS QUE DEBEN



CONTENER SEGÚN OFICIO No. No. 401-T-2930 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EMITIDO POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

- **OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.**

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LOS ARTÍCULOS 57 FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 173, 174, 178, 179 Y 180 DE SU REGLAMENTO.

“**LA SEDESOL**” A TRAVÉS DEL “**RESIDENTE DE OBRA**” REVISARÁ Y EN SU CASO AUTORIZARÁ LOS AJUSTES DE COSTOS A SOLICITUD ESCRITA DE “**EL LICITANTE**”, DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR “**EL LICITANTE**”.

LOS PAGOS DE LOS TRABAJOS POR AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN UN PLAZO NO MAYOR DE **20 (VEINTE) DÍAS NATURALES**, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE “**LA SEDESOL**”.

CUANDO SE DETERMINE UNA REDUCCIÓN EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO O LOS QUE SE OBTENGAN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE AQUELLOS INSUMOS QUE NO APAREZCAN EN LOS ÍNDICES NACIONALES, “**LA SEDESOL**” PROMOVERÁ EL AJUSTE DE COSTOS Y LO APLICARÁ COMO DESCUENTO EN LA ESTIMACIÓN QUE SE PRESENTE PARA PAGO EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE PRODUZCA EL AJUSTE.

- **NOVENA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.**

AL CONCLUIR LA OBRA, “**EL LICITANTE**” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “**LA SEDESOL**” LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTA ÚLTIMA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, “**LA SEDESOL**” EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “**LA SEDESOL**” Y “**EL LICITANTE**” DEBERÁN ELABORAR EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 60 DÍAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “**EL LICITANTE**” NO ACUDA CON “**LA SEDESOL**” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “**LA SEDESOL**” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “**EL LICITANTE**” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “**EL LICITANTE**”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “**LA SEDESOL**” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “**EL LICITANTE**” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.



“LA SEDESOL” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

CUANDO “LA SEDESOL” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “EL LICITANTE” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA SEDESOL” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE INFORMANDO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO DE COMÚN ACUERDO, “LA SEDESOL” Y “EL LICITANTE” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “LA SEDESOL” PAGARÁ A “EL LICITANTE” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO “LA SEDESOL” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL LICITANTE”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “LA SEDESOL” LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

- **DÉCIMA: REPRESENTANTE DE “EL LICITANTE”.**

“EL LICITANTE” MANIFIESTA QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, HA ESTABLECIDO EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO **SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN**, EL CUAL DEBERÁ CUBRE EL PERFIL REQUERIDO POR “LA SEDESOL” Y TIENE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA SEDESOL” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

- **DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL LICITANTE”.**

“EL LICITANTE” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL LICITANTE” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA SEDESOL”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO A RESARCIR A ÉSTA CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE POR DICHOS CONCEPTOS.

- **DÉCIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL LICITANTE”.**

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL LICITANTE” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UTILIZANDO Y A JUICIO DE “EL LICITANTE” MANO DE OBRA DE LA REGIÓN.

- **DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL LICITANTE”.**

“EL LICITANTE” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “LA SEDESOL”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU



INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL LICITANTE”, QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR “LA SEDESOL” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE, “EL LICITANTE” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

- **DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.**

“LA SEDESOL” A TRAVÉS DE “LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO”, NOMBRA AL “SUBDIRECTOR DE OBRAS Y PROYECTOS” COMO “RESIDENTE DE OBRA”, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL LICITANTE” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL LICITANTE”. ASÍ MISMO ACUDIRÁ PERIÓDICAMENTE A CADA UNO DE LOS SITIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DARÁ SEGUIMIENTO ESCRITO A LOS AVANCES REALIZADOS POR EL LICITANTE ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ESTOS SE EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS, LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“EL RESIDENTE DE OBRA”, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL LICITANTE” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

- **DÉCIMA QUINTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO Y/O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.**

“EL LICITANTE” SE OBLIGA A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS QUE, A JUICIO DE “LA SEDESOL”, VINCULADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO, QUE RESULTEN NECESARIOS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, PREVIA INSTRUCCIÓN QUE SE LE DÉ, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO LA CUAL SE ASENTARÁ EN EL LIBRO DE BITÁCORA.

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO O A SUS “ANEXOS” SE ESTABLECERÁ POR MUTUO ACUERDO Y SE FORMALIZARÁ MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES, EL CUAL SE AGREGARÁ A ESTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL COMO PARTE INTEGRAL DEL MISMO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES.

ASIMISMO, “EL LICITANTE” ACEPTA QUE “LA SEDESOL” PODRÁ ACORDAR EL INCREMENTO DE “LOS TRABAJOS DE OBRA” HASTA EN UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE “EL LICITANTE” POR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, SE HARÁ CON BASE EN LA METODOLOGÍA QUE TIENE ESTABLECIDA “LA SEDESOL”, PREVIO ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LAS MISMAS.

EL IMPORTE DE ESTOS TRABAJOS SE FIJARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

- A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA SEDESOL” ESTARÁ FACULTADA PARA ORDENAR A “EL LICITANTE” SU EJECUCIÓN Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHS PRECIOS.
- B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y “LA SEDESOL” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE “EL LICITANTE” Y ÉSTE ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.
- C) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS INCISOS A Y B DE ESTA CLÁUSULA, “EL LICITANTE” A REQUERIMIENTO DE “LA SEDESOL” Y DENTRO DEL



PLAZO QUE LAS PARTES FIJEN EN EL LIBRO DE BITÁCORA, SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS, DEBERÁ APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER “**LA SEDESOL**” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGAREN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “**EL LICITANTE**” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHS PRECIOS UNITARIOS, SUJETÁNDOSE PARA SU PAGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA.

EN EL CASO DE QUE “**EL LICITANTE**” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIÓN DE PRECIOS A QUE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN “**LAS PARTES**” A UN ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “**LA SEDESOL**” PODRÁ ORDENAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDO PRECIOS UNITARIOS DE ACUERDO AL CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS O LOS ANALIZADOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.

- **DÉCIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES.**

“**LA SEDESOL**” Y “**EL LICITANTE**” CONVIENEN PARA EL CASO DE ATRASO TOTAL O PARCIAL POR PARTE DE “**EL LICITANTE**”, LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

“**LA SEDESOL**” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR “**EL LICITANTE**” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, “**LA SEDESOL**” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “**LA SEDESOL**” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN, DICHS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIÓ REALIZARSE, “**LA SEDESOL**” REINTEGRARÁ A “**EL LICITANTE**” EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

SI AL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL, A TÍTULO DE PENNA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA A CARGO DE “**EL LICITANTE**”.

SI “**EL LICITANTE**” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EN EL PROGRAMA DE OBRA, “**LA SEDESOL**” LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y SE APLICARÁ, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “**EL LICITANTE**” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE “**LA SEDESOL**” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “**EL LICITANTE**”

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “**LA SEDESOL**” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.



SI “LA SEDESOL” OPTA POR LA RESCISIÓN, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 154,155, 156, 157, 158,159, 160, 161, 162 Y 163 DE SU REGLAMENTO.

• **DÉCIMA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.**

“LA SEDESOL” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN.

• **DÉCIMA OCTAVA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.**

“LA SEDESOL” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL LICITANTE”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL LICITANTE” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

“LA SEDESOL” Y “EL LICITANTE” CONVIENEN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “EL LICITANTE” INCURRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

- XII. SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE “LA SEDESOL”.
- XIII. SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA SEDESOL”.
- XIV. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA SEDESOL”.
- XV. NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “LA SEDESOL”, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO.
- XVI. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL.
- XVII. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.
- XVIII. SUBCONTRATE PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO O LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS.
- XIX. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- XX. NO DA A “LA SEDESOL” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
- XXI. CAMBIA SU NACIONALIDAD, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.
- XXII. CAMBIA SU DOMICILIO FISCAL SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “LA SEDESOL” SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO.



EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL LICITANTE” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, BITÁCORA, CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

CUANDO “LA SEDESOL” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL LICITANTE”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA SEDESOL” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL LICITANTE”.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN POR “LA SEDESOL”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL LICITANTE”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

ASIMISMO, “EL LICITANTE” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO NO PODRÁ SER REVOCADA O MODIFICADA POR LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 159 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL LICITANTE”, “LA SEDESOL” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, CON FUNDAMENTO LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL LICITANTE”.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL LICITANTE” NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL LICITANTE” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL LICITANTE”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVA LAS GARANTÍAS, SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

- **DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.**

“LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE



DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE BASTARÁ SEA COMUNICADO POR ESCRITO A “EL LICITANTE” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL HECHO. DERIVADO DE LO ANTERIOR, “LA SEDESOL” PAGARÁ A “EL LICITANTE” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “LA SEDESOL”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL LICITANTE”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL LICITANTE” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

- **VIGÉSIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.**

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

- **VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES.**

“EL LICITANTE” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LOS SIGUIENTES DESCUENTOS:

EL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

- **VIGÉSIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.**

“LAS PARTES” CONVIENEN PARA EL CASO QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS EN LO RELATIVO A CONCEPTOS ÚNICAMENTE DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO, TALES COMO: DUDA EN ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DISCREPANCIA EN LOS NÚMEROS GENERADORES, DISPONIBILIDAD DE ÁREAS DE TRABAJO PARA ABRIR FRENTES DE OBRA, NO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, SE EMPLEEN MATERIALES DE MALA CALIDAD, ENTRE OTROS.

LA DISCREPANCIA QUE SE PRESENTEN SE REGISTRARA EN LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, POR CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE SE VEA AFECTADA, CONVINIENDO “LAS PARTES” A QUE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 48 HORAS SE DEBERÁ DAR RESPUESTA, LO QUE DE IGUAL FORMA DEBERÁ QUEDAR REGISTRADO EN EL LIBRO DE BITÁCORA, PRECISANDO LA SOLUCIÓN Y LAS ACCIONES QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR.

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS DE OBRA” MATERIA DE ESTE CONTRATO SOBREVINIERAN DISCREPANCIAS EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON “LOS TRABAJOS DE OBRA” CONTRATADOS, “LA SEDESOL” Y “EL LICITANTE” ESTÁN DE ACUERDO EN NOMBRAR UN REPRESENTANTE POR CADA UNA DE LAS PARTES, PARA QUE DE COMÚN ACUERDO RESUELVAN LO CONDUCENTE, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE EN MODO ALGUNO UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.

- **VIGÉSIMA TERCERA: NACIONALIDAD DE “EL LICITANTE”.**



“**EL LICITANTE**” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ÉSTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO.

- **VIGÉSIMA CUARTA: NO SUBCONTRATACIÓN.**

“**LA SEDESOL**” NO AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

- **VIGÉSIMA QUINTA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS.**

SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “**EL LICITANTE**” INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL IMPUTABLES; TENIENDO “**LA SEDESOL**” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.

LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

INDEPENDIEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “**EL LICITANTE**” INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “**LA SEDESOL**”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA, ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 77, 78, 79, 80, 81 Y 82 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 267 Y 268 DE SU REGLAMENTO.

- **VIGÉSIMA SEXTA: ANEXOS.**

“**LAS PARTES**” CONVIENEN QUE SON ANEXOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES:

ANEXO 1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ANEXO 2. CALENDARIO DE OBRA.

ANEXO 3. PLANOS Y CROQUIS

- **VIGÉSIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.**

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO TANTO, “**EL LICITANTE**” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y ESTATALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN CUATRO TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, EN ____ FOJAS ÚTILES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA **XX DEL MES DE XXXXX DE 2011.**



“2011 año del Turismo en México”
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

“POR EL LICITANTE”
XXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

“POR LA SEDESOL”
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

“POR LA SEDESOL”
LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

LIC. RODOLFO AGUILAR STONE
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ CARLOS DOMINGUEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

“ÁREA TÉCNICA Y REQUIRENTE”
LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

ING. _____

LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CELEBRADO POR LA SEDESOL Y LA EMPRESA _____, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DE _____ AL DE _____ DEL 2011, POR UN MONTO TOTAL DE \$xxx,xxx.xx (_____ xx/100 M.N.). QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, I. V. A. CONSTE.



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

XIX. FORMATOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA

ANEXO FA-01

FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA No.:	No. DE COMPRANET:
FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS:	
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA							
No.	No. DE ANEXO	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES				
			CONCURSANTE 1	CONCURSANTE 2	CONCURSANTE 3	CONCURSANTE 4	CONCURSANTE 5
1	D.D.01	MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SU FIRMANTE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES					
2	D.D.02	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA					
3	D.D.03	CONSTANCIA ACTUALIZADA DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS					
4	D.D.04	DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.					
		PARA PERSONAS FÍSICAS:					
		a. R.F.C.					
		b. NOMBRE CON IDENTIFICACIÓN					
		c. DOMICILIO FISCAL					
		d. ACTA DE NACIMIENTO					
		PARA PERSONAS MORALES					
		a. R.F.C					
		b. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, NACIONALIDAD Y DOMICILIO					
		c. ESCRITURA CONSTITUTIVA SUS REFORMAS Y NO. DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO					
		d. RELACIÓN DE SOCIOS (SEGUNDO PÁRRAFO, FRAC. VI DEL ART. 51 DE LA L.O.P.S.R.M.)					
		e. NOMBRES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN Y REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO					
		DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO					
5	D.D.05	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES					
6	D.D.06	MANIFESTACIÓN DE NO SE ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ART. 51 Y 78 DE LA L.O.P.S.R.M.					
7	D.D.07	MANIFESTACIÓN EN CASO DE ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 31 FRAC. XV Y SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ART. 51 DE LA L.O.P.S.R.M.					
8	D.D.08	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD					
9	D.D.09	MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA					
10	D.D.10	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN					



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
 No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
 DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA							
No.	No. DE ANEXO	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES				
			CONCURSANTE 1	CONCURSANTE 2	CONCURSANTE 3	CONCURSANTE 4	CONCURSANTE 5
11	T-I-01	MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y CONSTANCIA DE VISITA A OBRA.					
12	T-I-02	MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES					
13	T-I-03	MANIFESTACIÓN DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES					
14	T-II-01	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL					
15	T-II-02	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO					
16	T-III-01	CARTA DEL LICITANTE SEÑALANDO AL SUPERINTENDENTE DE OBRA					
17	T-III-02	CURRÍCULO DEL SUPERINTENDENTE CON CÉDULA PROFESIONAL Y COMPROBANTE DE FIRMA ELECTRÓNICA					
18	T-III-03	CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS					
19	T-III-04	CARTA COMPROMISO DE QUE TODO EL PERSONAL ESTARÁ EL TIEMPO REQUERIDO EN LA OBRA					
20	T-IV-01	RELACIÓN DE CONTRATOS SIMILARES A LA OBRA CONCURSADA					
21	T-IV-02	DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA					
22	T-V-01	MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN					
23	T-VI-01	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA					
24	T-VII-01	RELACIÓN DE MAQUINARIA QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA					
25	T-VIII-01	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO					
26	T-IX-01	MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y OBLIGARSE A CUMPLIR LA L.O.P.S.R.M., SU REGLAMENTO Y TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE					
27	T-IX-02	MANIFESTACIÓN DE HABER TOMADO EN CONSIDERACIÓN LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA					
28	T-IX-03	MANIFESTACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL MODELO DE CONTRATO					
29	T-IX-04	COPIA DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA Y MODELO DE CONTRATO					
DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA							
No.	No. DE ANEXO	DESCRIPCIÓN	CONCURSANTES				
			CONCURSANTE 1	CONCURSANTE 2	CONCURSANTE 3	CONCURSANTE 4	CONCURSANTE 5
30	E-I-01	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
31	E-II-01-A	LISTADO DE INSUMOS DE MATERIALES					
32	E-II-01-B	LISTADO DE INSUMOS DE MANO DE OBRA					
33	E-II-01-C	LISTADO DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
34	E-II-01-D	TABULACIÓN DE COSTOS DIRECTOS					
35	E-II-02-A	ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL					
36	E-II-02-B	DECLARACIÓN ANUAL DE LA PRIMA DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO					
37	E-II-02-C	TABULACIÓN DE SALARIOS BASE E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS					
38	E-II-03	ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS					
39	E-II-04	ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS					
40	E-II-05	DESGLOSE DE INDIRECTOS					
41	E-II-06	ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO					
42	E-II-07	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE					
43	E-II-08	ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS					
44	E-II-09	CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO					
45	E-III-01	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS					
46	E-III-02	PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA					

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



47	E-III-03	PROGRAMA DE EROGACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
48	E-III-04	PROGRAMA DE EROGACIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE					
49	E-III-05	PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO					
50	E-IV-01	CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA					
51	E-IV-02	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN					
		IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN I.V.A					
		I.V.A.					
		IMPORTE TOTAL CON I.V.A					

OFICIALÍA MAYOR
Dirección General de Recursos Materiales
Dirección de Mantenimiento

“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



EN HOJAS MEMBRETEADAS DEL CONCURSANTE

ANEXO FA-02

ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

MÉXICO, D.F., A __ DE _____ DE 2011.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.

ACREDITACIÓN DEL CONCURSANTE

EL SUSCRITO _____ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE _____ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERME POR SI O POR MI REPRESENTADA Y SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS EN LA PRESENTE [CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA](#) No: _____, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: _____

(EL CONCURSANTE DEBERÁ ANOTAR LOS DATOS SOLICITADOS EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.)

POR LO QUE EXPRESO MI INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA ANTES MENCIONADA, Y (TENGO Ó NO TENGO) LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACLARACIÓN A LA MISMA.

No. De Pregunta	Numeral e inciso de la Convocatoria	Pregunta
1		
2		
3		
4		
5		

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA.



ANEXO FA-03

FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN BASE AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA
NUMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE \$ (DEBERÁ APARECER LA CANTIDAD AFIANZADA EN NÚMERO Y LETRA LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 100% DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS).

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

PARA GARANTIZAR, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, POR (NOMBRE Y DOMICILIO DEL LICITANTE), LA CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA PARTE NO AMORTIZADA DE LOS ANTICIPOS, CORRESPONDIENTES AL 30 % (TREINTA POR CIENTO), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE: _____

_____, N° _____ DE FECHA _____, CUYO OBJETO CONSISTE EN _____, CON UN MONTO TOTAL DE \$ _____ LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES Y EN CASO DE CONTROVERSA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS O JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, ASIMISMO PERMANECERÁ EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE LA DEPENDENCIA OTORQUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO DE TAL FORMA QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO, PARA SU CANCELACIÓN SERÁ NECESARIO QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LO MANIFIESTE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

FECHA DE EXPEDICIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA.



ANEXO FA-04

FORMATO DE FIANZA QUE EL LICITANTE PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA

NUMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE \$ (NUMERO Y LETRA). LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A. A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL LICITANTE), EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, N° _____ DE FECHA _____, CUYA ADJUDICACIÓN SE LLEVO A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I Y 48 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 89 DE SU REGLAMENTO, CON FECHA ___ QUE TIENE POR OBJETO _____ HASTA POR UN MONTO DE \$ (NUMERO Y LETRA)

ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA U ÓRGANO DESCONCENTRADO, SEGÚN CORRESPONDA.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO
POR LA AFIANZADORA.



ANEXO FA-05

FORMATO DE FIANZA QUE EL LICITANTE PRESENTARA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA
NUMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE \$ (NUMERO Y LETRA. LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% DEL TOTAL EJERCIDO).
A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

PARA GARANTIZAR, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL LICITANTE), PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE _____, N° _____, DE FECHA _____ OBJETO _____ Y MONTO TOTAL \$ (NUMERO Y LETRA) Y TENDRÁ LA DURACIÓN DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA EN LA QUE CONSTE FORMALMENTE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE GARANTIZAN CON LA PRESENTE FIANZA, SE COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA LICITANTE Y A LA AFIANZADORA, PARA LO CUAL LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEGUIRÁ SUBSISTENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA.

LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ESTA SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN. LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO DE TAL FORMA QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.

LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 95, 95BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA CITADA LEY.

FECHA DE EXPEDICIÓN _____
FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA.
DIRECCIÓN GENERAL DE _____
CONTRATO NO. _____
PARTIDA: _____



“2011 año del Turismo en México”

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. LO-020000999-N53-2011

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL

ANEXO FA-06

FORMATO DE FIANZA QUE “EL LICITANTE” PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SU AMPLIACIÓN EN MONTO O EN PLAZO, CON BASE EN LO CONTENIDO DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA

NÚMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

ENDOSO DE AUMENTO Y/O AMPLIACIÓN A LA FIANZA No: _____

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE HACE CONSTAR QUE POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO, QUE LA FIANZA NÚMERO _____ DE FECHA _____ QUE EXPEDIMOS HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ (NÚMERO Y LETRA)

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

PARA GARANTIZAR POR _____ EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NÚM. _____ DE FECHA _____, QUE TIENE POR OBJETO: -----

CONFORME AL ANEXO “B”, HA SIDO MODIFICADA CONFORME A LO SIGUIENTE:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR DEL CONTRATO: (__ DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO: (__ DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A)

QUEDA (AUMENTADO O DISMINUÍDO) EL CONTRATO EN: (__ DÍAS NATURALES)

MONTO DEL CONTRATO

MONTO ANTERIOR DEL CONTRATO: \$(NÚMERO Y LETRA)

MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO: \$(NÚMERO Y LETRA)

QUEDA (AUMENTADO O DISMINUÍDO) EL CONTRATO EN: \$(NÚMERO Y LETRA)

MONTO DE LA FIANZA

MONTO ANTERIOR DE LA FIANZA AL CONTRATO: \$(NÚMERO Y LETRA)

MONTO DE LA FIANZA AL CONVENIO: \$(NÚMERO Y LETRA)

QUEDA (AUMENTADA O DISMINUÍDA) LA FIANZA EN: \$(NÚMERO Y LETRA)

DE CONFORMIDAD AL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, No _____ DE FECHA _____, DE ACUERDO CON SU CLÁUSULA _____ DEL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA.

A EXCEPCIÓN DE DICHA MODIFICACIÓN, SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE ORIGINALMENTE FUE EXPEDIDA LA FIANZA.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO
POR LA AFIANZADORA.